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SCHEMA DI CONTRATTO
TRA

LAZIOcrea S.p.a., con sede in Roma, Via del Serafico n. 107, C.F. e P. IVA 13662331001, in
persona del rappresentante pro tempore Luigi Pomponio giusti poteri allo stesso conferiti dallo
Statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data
28/01/2022 , di seguito anche “Committente” o “Societa Appaltante”

E
Enterprise Services ltalia s.r.l., in qualita di impresa mandataria capo-gruppo del
Raggruppamento Temporaneo, con sede in Cernusco sul Naviglio (MI) , Via Achille Grandi n.
4, C.F. 00282140029 e P. IVA 1T12582280157, nella persona del Procuratore Nicola Mangia
(giusta procura rep. n. 5471 rac. n. 3847 autenticata nella firma in data 13 ottobre 2021 presso
il notaio in Roma Dott.ssa Chiara Mingiardi) , nato a Thalwil (Svizzera), il 31/08/1966;
Crinali s.r.l., in qualita di mandante del Raggruppamento Temporaneo, con sede in Roma,
Piazza Capranica n. 95, C.F. e P. IVA 1T01211770621, in persona del legale rappresentante e
Amministratore Unico Stefania Sainato, nata a Roma, il 21/03/1974;
Schema3l S.p.A., in qualita di mandante del Raggruppamento Temporaneo, con sede in Roma,
Via Giovanni Andrea Badoero, 67, C.F. e P. IVA 1T05334830485, in persona del legale
rappresentante e Amministratore Delegato Salvatore Manzi, nato a Salerno il 30/09/1971,

congiuntamente denominate “Appaltatore” e, unitamente alla Committente, “Parti”

PREMESSO CHE

A) Con Determinazione Prot. LAZIOcrea n. 1457/21 del 21/12/2021 LAZIOcrea, societa
in house della Regione Lazio, ha autorizzato I’ufficio preposto all’espletamento di una
gara mediante procedura aperta (di seguito “Gara”), per I’individuazione di un soggetto
cui affidare i Servizi ICT e di supporto organizzativo e operativo per la gestione del
ciclo di vita dei sistemi informativi dell’Ecosistema Pagamenti della Regione Lazio
(SANPAE2)(di seguito “Appalto”);

B) Il RTI composto da Enterprise Services Italia s.r.l. (in qualita di impresa mandataria),
da Crinali s.r.l. (in qualita di impresa mandante) e da Schema31 S.p.A. (in qualita di
impresa mandante) e risultata aggiudicatario, con determinazione Prot. LAZIOcrea n.
0563/22 del 18/05/2022 della predetta procedura, per I’importo di € 7.128.515,80
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(settemilionicentoventottomilacinquecentoquindici/80), oltre I.V.A., e ha manifestato la
volonta di impegnarsi ad eseguire 1’ Appalto oggetto del presente contratto (di seguito
“Contratto”), alle condizioni, modalita e termini di seguito stabiliti;

C) LAZIOcrea S.p.A. ha eseguito i controlli di legge sull’aggiudicatario, il quale, ai fini
della stipula del presente Contratto, ha presentato la documentazione richiesta che,
anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;

D) Con il presente Contratto, e i suoi allegati, le Parti intendono disciplinare 1’ Appalto.

E) L’ Appaltatore, con la sottoscrizione del Contratto, dichiara:

- di avere perfetta e particolareggiata conoscenza di tutti i documenti allegati o richiamati

dal presente Contratto e di aver preso piena ed esatta conoscenza delle prescrizioni ed obblighi

contrattuali, di averli verificati e di accettarli integralmente;

- di aver valutato e tenuto conto nel corrispettivo offerto di ogni attivita connessa

all’esecuzione a regola d’arte dell’appalto;

- di essere in possesso dei requisiti di idoneita tecnico-professionale nonché delle relative

capacita giuridiche e dei mezzi tecnici, finanziari ed organizzativi per 1’attuazione del

Contratto, impegnandosi ad eseguire I’ Appalto secondo le modalita previste dagli atti di gara e

dal presente Contratto e dai suoi allegati nonché a conformarsi alle direttive impartite dalla

Committente, dal RUP e dal DEC.

Tutto cio premesso, le Parti come sopra costituite, stipulano il presente Contratto volto a

disciplinare gli aspetti economico-contrattuali del rapporto tra Committente ed Appaltatore.

ARTICOLO 1 -PREMESSE E ALLEGATI
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto ed
hanno valore di patto.
Qualsiasi riferimento, contenuto nel presente Contratto e nei suoi allegati, ad un provvedimento
legislativo o regolamentare deve intendersi esteso anche alle sue successive modifiche e
integrazioni. Si allegano al presente Contratto:

- Capitolato Tecnico e relativi allegati;

- Offerta Tecnica dell’ Appaltatore ed eventuali relativi allegati; - Cauzione

Definitiva.
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In caso di omissioni ovvero di discordanza o contrasto tra i documenti contrattuali, il Contratto
deve essere considerato prevalente rispetto agli altri documenti e, in ogni caso, deve essere
preferita 1’interpretazione a favore della Committente come indicato dal Responsabile Unico
del Procedimento o dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto.

In ogni caso, I’Offerta Tecnica non potra in alcun modo derogare in senso peggiorativo
alle condizioni previste nel Capitolato Tecnico e nel presente Contratto.

Nell’ipotesi di conflitto tra i documenti contrattuali e le disposizioni obbligatorie di legge,

queste ultime hanno priorita ex art. 1339 c.c.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

Appaltatore: si intende il soggetto che, essendo risultato Aggiudicatario della presente
procedura di gara, ha provveduto a stipulare il relativo contratto d’appalto.

Appalto: si intende il presente appalto, comprensivo di tutte le prestazioni contrattualmente
stabilite.

Contratto: si intende il Contratto, comprensivo di tutti i suoi allegati, che I’ Aggiudicatario sara
chiamato a stipulare relativamente al presente appalto.

Capitolato Tecnico: si intende il documento tecnico che contiene tutte le informazioni relative
alle condizioni, alle modalita ed ai termini per 1’esecuzione, sotto un profilo tecnico-fattuale,
delle attivita oggetto del presente appalto.

Committente: si intende LAZIOcrea S.p.A. con sede Legale in Roma, via del Serafico n. 107,
Corrispettivo: si intende I’importo dovuto all’Appaltatore dalla Committente per
I’espletamento a regola d’arte dell’ Appalto offerto in sede di gara;

Milestone: si intendono i termini intermedi indicati nel Capitolato Tecnico per la consegna dei
Deliverables e per ’esecuzione di specifiche prestazioni entro le tempistiche indicate.

Offerta Tecnica: si intende I’Offerta Tecnica presentata in sede di gara dall’ Appaltatore.

RTI: si intende un raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituito o costituendo
ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, che ha presentato un’offerta per concorrere

all’aggiudicazione del presente appalto.

ARTICOLO 3 -NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

Fatte salve le inderogabili disposizioni normative applicabili in materia, i rapporti tra la Societa
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Appaltante e I’ Appaltatore saranno regolati, in via graduata:

+ dalle clausole del presente contratto, che costituiranno la manifestazione integrale di tutti gli
accordi intervenuti tra le Parti;

+ dalle disposizioni contenute negli Atti di gara;

» dall’offerta tecnico-economica prodotta dall’Appaltatore in sede di gara, in quanto
compatibile;

+ dalle disposizioni normative derogabili applicabili in materia, per quanto non regolato dalle
disposizioni/clausole/previsioni sopra indicate.

In considerazione di quanto sopra, gli atti e i documenti prodotti dalla Societa Appaltante in

occasione della procedura di gara prevarranno sugli atti e i documenti prodotti dall’ Appaltatore

nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative da quest’ultimo formulate

ed espressamente accettate dalla Societa Appaltante.

Le Parti, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, si riservano comunque la facolta di concordare

ulteriori condizioni migliorative, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Societa Appaltante

e/o della Regione Lazio.

Le clausole contrattuali, ivi comprese quelle contenute nel Capitolato, saranno sostituite,

modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme primarie e secondarie aventi

carattere cogente, fermo restando che, in tal caso, I’ Appaltatore non potra promuovere azioni

volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero opporre eccezioni volte a sospendere o

risolvere il rapporto contrattuale derivante dalla procedura di gara.

ARTICOLO 4-0OGGETTO

L’ Appalto ¢ finalizzato, come meglio disciplinato nel Capitolato Tecnico al quale si rinvia per
I’esaustiva definizione dell’oggetto dell’appalto, alla prestazione dei servizi di presa in carico,
trasferimento di know how, supporto organizzativo e operativo, analisi e progettazione, sviluppo
applicativo, manutenzione, gestione applicativi e delle base dati dei Sistemi Informativi
dell’Ecosistema Pagamenti della Regione Lazio da prestare sia sull’attuale Ecosistema sia su
quello risultante dagli sviluppi e dall’evoluzione effettuata in esecuzione del presente appalto.

Fermo quanto sopra, le singole prestazioni connesse con I’ Appalto sono meglio individuate nel
Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica presentata in sede di gara, per quanto compatibile o

migliorativa rispetto al Capitolato.
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In caso di difformita tra i due documenti prevale quanto riportato nel Capitolato, al netto
di eventuali opzioni migliorative per la Societa Appaltante ed espressamente approvate
da quest’ultima.

L’ Appalto dovra dunque essere effettuato in conformita al Contratto, al Capitolato Tecnico ed
all’Offerta Tecnica (per quanto compatibile o migliorativa rispetto al Capitolato) nonché con
esplicito riferimento a quanto previsto nella normativa applicabile.

L’affidamento ¢ comprensivo di ogni attivita comunque necessaria per lo svolgimento
tempestivo ed a perfetta regola d’arte dell’ Appalto, in conformita alla normativa vigente e con
obbligo di risultato.

L’ Appaltatore garantisce che 1’appalto sara eseguito a perfetta regola d’arte in conformita alle
specifiche contrattuali, sara esente da vizi e difetti, anche occulti, e rispondera allo scopo per

Cui é stata prevista.

ARTICOLO 5-MODALITA’ E TEMPI DI ESECUZIONE

Le attivita oggetto del presente appalto devono essere eseguite integralmente e a perfetta regola
d’arte nel rigoroso rispetto dei termini, delle condizioni e delle modalita previsti nel presente
nel Contratto, nel Capitolato e nella documentazione prodotta nel corso dell’esecuzione
dell’appalto, fermi restando - ove compatibili e migliorativi per la Societa Appaltante - gli

impegni assunti dall’ Appaltatore in sede di gara.

In ogni caso, le Parti possono concordare, in qualunque momento e per qualsiasi ragione,
specifiche modifiche nell’esecuzione delle attivita contrattuali, rispetto a quanto sopra indicato,
senza oneri aggiuntivi per la Societa Appaltante e/o per la Regione Lazio.

L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative relative
all’esecuzione delle attivita contrattuali che dovessero essere impartite dalla Societa Appaltante
e a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza
sull’esecuzione delle attivita oggetto dell’appalto, ivi comprese le eventuali variazioni della
propria struttura organizzativa comunque coinvolta nell’esecuzione dell’appalto. Nel corso
dell’esecuzione dell’appalto, I’ Appaltatore ¢ comunque tenuto a fornire alla Societa Appaltante
tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati e gli atti che saranno da quest’ultima

richiesti.
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Nell’esecuzione dell’appalto, I’ Appaltatore si obbliga a osservare tutte le norme e le prescrizioni
tecniche, sanitarie, di igiene e di sicurezza in vigore, in particolare quelle relative al
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché quelle che dovessero
essere successivamente emanate nel corso di esecuzione dell’appalto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di osservare le predette norme e
prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto restano a
esclusivo carico dell’ Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo di
cui oltre.

L’ Appaltatore non potra pertanto avanzare alcuna pretesa di compensi, a tale titolo, nei
confronti della Societa Appaltante e/o della Regione Lazio, assumendosene ogni relativa alea.
In considerazione di quanto sopra, I’ Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere
indenni la Societa Appaltante e la Regione Lazio, da tutte le conseguenze derivanti
dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e
sanitarie vigenti, nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata

dell’appalto.

Il personale dell’Appaltatore potra accedere alle Sedi (legali e/o operative) della Societa
Appaltante e/o della Regione Lazio e/o delle sedi interessate dal progetto nel rispetto di tutte le
relative prescrizioni di sicurezza/ accesso, ivi incluse quelle relative al contenimento
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, fermo restando che sara cura e onere
dell’ Appaltatore stesso verificare preventivamente tali procedure/prescrizioni.

Le attivita devono essere eseguite dall’Appaltatore senza interferire nel normale lavoro dei
predetti uffici. L’ Appaltatore prende atto che, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, 1 suddetti
uffici continueranno a essere utilizzati per fini istituzionali dal personale della Societa
Appaltante e/o della Regione Lazio e/o delle sedi interessate dal progetto e/o da terzi da questi
autorizzati.

L’ Appaltatore si impegna, pertanto, a eseguire le predette prestazioni Salvaguardando le
esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attivita lavorativa
in atto.

In considerazione di quanto sopra, I’Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a
qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui ’esecuzione delle prestazioni

contrattuali dovesse essere ostacolata o resa piu onerosa dalle attivita istituzionali svolte dal
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personale della Societa Appaltante e/o della Regione Lazio e/o delle sedi interessate dal
progetto e/o da terzi da questi autorizzati.

Fermo restando quanto sopra, ai sensi del combinato disposto della Legge n. 136/2010 e del D.
Lgs. n. 81/2008, nell’esecuzione dell’appalto presso le sedi della Societa Appaltante e/o della
Regione Lazio e/o delle sedi interessate dal progetto, il personale dell’ Appaltatore deve essere
munito di apposito tesserino di riconoscimento conforme a quanto previsto dalle predette
norme.

L’Appaltatore ¢ responsabile dell’esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni
contrattuali e dell’assolvimento degli obblighi che derivano, direttamente o indirettamente, dal
contratto, dagli artt. 1655 e ss. c.c., e dalla normativa vigente, essendo i relativi oneri e rischi
compresi e compensati nel Corrispettivo.

Fermo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, 1’ Appaltatore ha, in particolare, I’obbligo di
eseguire a propria cura e spesa tutte le prestazioni comunque necessarie a realizzare a perfetta
regola d’arte I’ Appalto, ¢ senza vizi, mancanze o difetti in conformita alle modalita indicate nel
Capitolato Tecnico, nel Contratto e nell’Offerta Tecnica nel rispetto delle disposizioni e degli
Ordini di Servizio impartiti dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore

dell’Esecuzione del Contratto con obbligo di risultato.

ARTICOLO 6 - CORRISPETTIVO
Il corrispettivo dell’ Appalto (di seguito “Corrispettivo”) sulla base del ribasso proposto
dall’Appaltatore in sede di gara ¢ pari a € 7.12851580 (euro
settemilionicentoventottomilacinquecentoquindici/80), oltre L.V.A. Piu in particolare, il
predetto corrispettivo € suddiviso in una quota a corpo e una a misura ed e da considerarsi
ripartito tra le seguenti voci:
- € 300.100,50 (euro trecentomilacento/50) per servizio a corpo ID SAB — Servizi di
assistenza e backend;
- € 1.530.610,00 (euro unmilionecinquecentotrentamilaseicentodieci/00) per servizio a
corpo ID SPP Supporto ai processi di pagamento;
- € 355.200,00 (euro trecentocinquantacinquemiladuecento/00) per servizio a corpo 1D

GAP Gestione del Portafoglio Applicativo — Gestione Applicativa e Base Dati;
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per servizio a corpo ID SSW Sviluppo Software;

€ 1.146.954,75 (euro unmilionecentoquarantaseimilanovecentocinquantaquattro/75)

- €1.993.315,55 (euro duecentoquarantatremilasettecentocinquantasette/55) per servizio

a misura ID SOC — Consulenza specialistica in continuita;

- €583.575,00 (euro cinquecentottantatremilacinquecentosettantacinque/00) per servizio

a misura ID SOE - Consulenza specialistica per le evoluzioni dei sistemi e il supporto

ad altre Direzioni;

- €120.290,00 (euro centoventimiladuecentonovanta/00) per servizio a misura ID SOP

— Supporto alla revisione dei processi e Process Mining;

- € 203.550,00 (euro duecentotremilacinquecentocinquanta/00) per servizio a misura 1D
SOG - Governance di progetto e PMO;

- € 42.800,00 (euro quarantaduemilaottocento/00) per servizio a misura ID SCM -
Change Management;

- €852.120,00 (euro ottocentocinquantaduemilacentoventi/00) per servizio a misura 1D
MSW - Manutenzione Evolutiva.

Per la determinazione del corrispettivo spettante all’ Appaltatore per 1’erogazione dei servizi a

misura si applicheranno le tariffe indicate dall’ Appaltatore nell’offerta economica presentata in

sede di gara, riportate nella tabella di seguito rappresentata:

Servizi a misura

FIGURA
PROFESSIONALE

GG/UU previste dal capitolato

Prezzo offerto per GG/UU in
Euro al netto dell'lVA

ID SOC — Consulenza| Senior Advisor 660 243.757,55
specialistica in
continuita Consulente  Esperto  di
S ] 5662
Organizzazione e Processi 1.749.558,00
ID SOE - Consulenza | Consulente Esperto  di 1375
specialistica per le . . . :
evoluzioni dei sistemi e Organizzazione e Processi 424.875,00
il supporto ad altre
Direzioni Demand Manager 690
158.700,00
ID SOP — Supporto alla] Consulente  Esperto  di 230
revisione dei processi e Organizzazione e Processi 71.070,00
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Process Mining Analista di organizzazione 230

e processi 49.220,00
ID SOG - Governance| Responsabile di progetto 690
di progetto e PMO applicativo 203.550,00
ID SCM - Change Analista di organizzazione 200
Management e processi 42.800,00
ID MSW -/ Analista funzionale 1.390 303.020,00
Manutenzione Analista programmatore 2783 500.940,00
Evolutiva Data-base Administrator 120 28.800,00

Sistemista 88 19.360,00
TOTALE

14.118
GIORNATE
OFFERTA
euro

TOTALE* del| € 3.795.650,55

servizio a Misura

tremilionisettecentonovantacinquemilaseicentocinquanta/s55

Le giornate/uomo indicate dall’Appaltatore nell’Offerta tecnica presentata in sede di gara,

rappresentate nella tabella seguente,

quali elementi migliorativi rispetto alle giornate/uomo

minime richieste dal Capitolato non saranno oggetto di oneri aggiuntivi a carico della Societa

appaltante:
Numero giornate/uomo | Incremento
aggiuntive offerte
Analista funzionale per il | 471,0 +30%
servizio di MEV
Analista programmatore per il | 834,9 +30%
servizio di MEV
Analista di organizzazione e | 80,5 +35%
processi per il servizio di
Supporto alla revisione dei
processi e Process Mining
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Per il servizio di Consulenza | 206,5 +10%
specialistica per le evoluzioni
dei sistemi e il supporto ad altre

Direzioni

Le migliorie dei Livelli di Servizio indicate dall’ Appaltatore nell’Offerta tecnica, rispetto a quelli
minimi obbligatori richiesti nell’allegato al Capitolato tecnico, Appendice 2- Indicatori di Qualita

non saranno oggetto di oneri aggiuntivi a carico della Societa appaltante.

Il Corrispettivo si intende accettato dall’ Appaltatore in seguito a propri approfondimenti,
verifiche ed indagini.

L’ Appaltatore dichiara di avere tenuto conto delle condizioni di esecuzione dell’Appalto e di
qguanto altro necessario per il compimento delle prestazioni e suscettibile di influire sulla
determinazione dei prezzi.

L’ Appaltatore, altresi, dichiara e riconosce che il corrispettivo ¢ remunerativo e compensativo
di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, relativi alle prestazioni contrattuali, nessuno escluso od
eccettuato, che lo stesso dovra sostenere per 1’esecuzione dell’ Appalto a perfetta regola d’arte.
Di conseguenza, si intendono compresi e compensati nell’importo dell’ Appalto tutti gli onorari
e le spese, nessuno escluso od eccettuato, necessari per svolgere I’ Appalto a regola d’arte in
conformita a quanto descritto nel Capitolato Tecnico, nel presente Contratto e nell’Offerta
Tecnica presentata.

La Committente e espressamente esentata dal pagamento di quelle prestazioni che, da indagini
e ricerche dalla stessa effettuate, risultino non eseguite e, conseguentemente, provvedera a
decurtare dal Corrispettivo i relativi importi.

II Corrispettivo, tenuto conto della durata dell’Appalto, ¢ fisso ed invariabile per qualsiasi
eventualita.

Ai sensi del comma 5-bis dell’art. 30 del D. Lgs. 50/16, sull’importo netto progressivo delle
prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I’approvazione da parte della stazione appaltante
della verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

Il Corrispettivo verra riconosciuto, salva 1I’applicazione della ritenuta di cui all’art. 30 del D.
Lgs. n. 50/2016 e di eventuali penali in compensazione, con le seguenti modalita:
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* 20% (venti per cento) dell’intero importo contrattuale, I.V.A. esclusa, in qualita di
anticipazione ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 da corrispondere
all’ Appaltatore entro 15 giorni dalla data di avvio del contratto (TO0) e calcolato sull’importo
complessivo offerto; 1’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di una
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari alla misura dell’anticipazione
maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La somma a tale
titolo versata sara gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni
certificato di pagamento in misura corrispondente alla percentuale di anticipazione
concessa; in ogni caso, all’ultimazione della prestazione I’importo dell’anticipazione dovra
essere compensato integralmente. L’ Appaltatore decade dall’anticipazione, con obbligo di
restituzione, se 1’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili,
secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione;

» la quota a corpo indicata nel Modello di offerta economica in relazione al servizio 1D
SSW - Sviluppo Software sara erogata, secondo le seguenti tranche, al corretto completamento

dei singoli Work Package come indicato nel Cronoprogramma previsto nel Capitolato, previa
accettazione dei servizi erogati e validazione della documentazione a supporto nonché previa
verifica di  conformita  positiva da parte della Societa Appaltante dei
sistemi/moduli/funzionalita/componenti realizzati in ragione del presente appalto:
0 30% al termine, previa verifica con esito positivo, del WP1 — Predisposizione
dell’infrastruttura;
o 30% al termine, previa verifica con esito positivo, del WP2 - Modulo Integrazione
SDI e Gestione documenti contabili;

o 25% al termine, previa verifica con esito positivo, del WP3 - Modulo
Riconciliazione;

o 5% al termine, previa verifica con esito positivo, del WP4 - Integrazione con
funzionalita gia reingegnerizzate;

o 10% al termine, previa verifica con esito positivo, del WP5 - Modulo Pagamenti;
* la quota a corpo indicata nel Modello di offerta economica in relazione ai servizi 1D

SAB — Servizi di assistenza e backend, ID SPP Supporto ai processi di pagamento, 1D

GAP Gestione del portafoglio applicativo — Gestione Applicativi e Basi Dati: in tranche
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trimestrali posticipate a decorrere dalla data di subentro, previa accettazione dei servizi
erogati e validazione della documentazione a supporto e previa verifica dell’esito positivo

degli interventi relativi ai sistemi software nell’ambito della gestione applicativa;

la quota di corrispettivo riguardante le attivita “a misura”, come indicata nell’offerta
economica presentata dall’ Appaltatore in sede di gara in relazione a ciascuno dei seguenti
Servizi:

o0 ID SOC - Consulenza specialistica in continuita;

0 ID SOE - Consulenza specialistica per le evoluzioni dei sistemi e il supporto ad
altre Direzioni verra riconosciuta, salva I’applicazione della ritenuta di cui all’art. 30,
comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e di eventuali penali in compensazione, in tranche
trimestrali posticipate di importo pari a quanto risultante dai Piani delle attivita approvati
dalla Societa Appaltante e dalla rendicontazione approvata dalla Regione Lazio, a decorrere
dalla data di avvio delle attivita;

» La quota di corrispettivo riguardante le attivita “a misura”, come indicata nell’offerta
economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara in relazione a ciascuno dei

seguenti servizi:

* ID SOP - Supporto alla revisione dei processi e Process Mining
* ID SOG - Governance di progetto e PMO

+ ID SCM Change Management

ID MSW - Manutenzione Evolutiva

verra riconosciuta, salva 1’applicazione della ritenuta di cui all’art. 30, comma 5 del D. Lgs. n.

50/2016 e di eventuali penali in compensazione, in tranche trimestrali posticipate di importo

pari a quanto risultante dai Piani delle attivita e dalle rendicontazioni approvati dalla Societa

Appaltante, a decorrere dalla data di avvio delle attivita, previa accettazione dei servizi erogati

e validazione della documentazione a supporto oppure previa verifica di conformita positiva da

parte della Societa Appaltante dei servizi/sistemi/moduli/funzionalita/componenti realizzati in

ragione del presente appalto.

Ai sensi del comma 5-bis dell’art. 30 del D. Lgs. 50/16, sull’importo netto progressivo delle

prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate

soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I’approvazione da parte della stazione appaltante

12



Ispa.001.REGISTRO UFFICIALE.1.0014980.01/07/2022

della verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva. Il
pagamento avverra entro 30 (trenta) giorni dal certificato di pagamento redatto dalla
Committente che sara emesso entro 30 (trenta) giorni dalle date sopra indicate, previa emissione
di fattura, intestata a LAZIOcrea S.p.A., Via del Serafico n. 107, che deve comunque indicare:

- la denominazione dell’Appalto ed il relativo numero di C.I.G. (codice

identificativo gara) e di C.U.P. (Codice Unico di Progetto) ove previsto;
- le attivita effettivamente svolte e oggetto di fatturazione;
- la dicitura “scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e
ss.mm.ii.;

- il codice di fatturazione elettronica: UFRKOB.
L’ Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilita, rendera tempestivamente note alla
Committente le variazioni che si verificassero circa le modalita di accredito specificate nel
presente Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni venissero
pubblicate nei modi di legge, I’ Appaltatore non potra sollevare eccezioni in ordine ad eventuali
ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti gia effettuati.
Sulle somme dovute dalla Committente all’Appaltatore saranno operate — nel rispetto della
normativa fiscale — le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero
per ogni altro indennizzo, risarcimento o rimborso contrattualmente previsto.
La Committente rimane espressamente esonerata e manlevata da parte dell’Appaltatore per
qualsiasi responsabilita concernente il mancato riconoscimento ai subappaltatori e
subcontraenti dei compensi dagli stessi maturati in fase di esecuzione delle opere, nonché dei
compensi spettanti alle proprie maestranze e alle maestranze dei propri subappaltatori e
subcontraenti. Di conseguenza, 1’ Appaltatore si impegna ad intervenire in garanzia, anche in
corso giudizio, per manlevare la Committente da ogni eventuale pretesa connessa a mancati
pagamenti nei confronti delle maestranze o dei subcontraenti.
L’erogazione del corrispettivo sara subordinata alla preventiva produzione da parte
dell’ Appaltatore e degli eventuali subappaltatori autorizzati:

- del Documento Unico di Regolarita Contributiva — in corso di validita - ove la

Committente non dichiari di esserne gia in possesso;
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- di specifica autocertificazione, sia dell’Appaltatore che di eventuali subappaltatori,
attestante 1’assolvimento degli obblighi inerenti al trattamento retributivo e agli
adempimenti contributivi e previdenziali sui redditi da lavoro dipendente;

- delle fatture quietanzate degli eventuali subappaltatori relative alle prestazioni dagli
stessi svolte;

- di ogni altro documento richiesto dalla Committente.

Nel caso in cui la documentazione sopra indicata sia trasmessa in forma incompleta o inesatta,
la Committente avra pieno diritto di sospendere il pagamento del Corrispettivo fino alla data di
esibizione da parte dell’ Appaltatore dei medesimi documenti integrati e/o corretti.

Nel caso di accertato inadempimento degli obblighi comunque gravanti sull’ Appaltatore in
forza del Contratto, la Committente & autorizzata a sospendere in tutto o in parte i pagamenti
dovuti, sino a quando 1’ Appaltatore non avra regolarizzato nella maniera piu completa la sua
posizione. Inoltre, qualora I’ Appaltatore non provveda a regolarizzare la propria posizione entro
I termini che saranno, caso per caso, stabiliti dalla Committente o dai soggetti da essa delegati,
la stessa potra provvedervi direttamente, a spese dell’ Appaltatore, senza che 1’ Appaltatore possa
opporre eccezioni o0 avanzare pretese di sorta o richieste di risarcimento od indennizzo, fermo

il diritto della Committente a procedere alla risoluzione in danno.

Nel caso di RTI, il pagamento sara eseguito nei confronti dell’impresa capogruppo, che
provvedera a corrispondere quanto dovuto agli altri partecipanti al raggruppamento per le
prestazioni dagli stessi effettuate, previamente comunicate alla Committente. Resta fermo che
ciascuna impresa raggruppata provvedera a fatturare quanto di propria competenza nei confronti
della Committente.

Si precisa che dal 1° luglio 2017 la LAZIOcrea S.p.A. ¢ assoggettata al regime del c.d. “split
payment”, con la conseguenza che I’importo dell’l.V.A. non sara corrisposto all’ Appaltatore,
bensi direttamente versato all’Erario dalla Societa Appaltante.

Il pagamento delle fatture accettate sara effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente
dedicato intestato all’ Appaltatore, il quale assume gli obblighi di comunicazione di cui all’art.
3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e tutti gli ulteriori obblighi relativi alla tracciabilita dei

flussi finanziari previsti dalla normativa vigente in materia.
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ARTICOLO 7 - DURATA, SOSPENSIONI E PENALI

L’efficacia del presente contratto decorre dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto (Kick
off) e termina dopo 36 (trentasei) mesi dall’avvenuta presa in carico (Subentro) dei sistemi
informatici facenti parte dell’Ecosistema Pagamenti e delle attivita di supporto organizzativo e
operativo, fatti salvi - ove compatibili e migliorativi per la Societa Appaltante - gli impegni
assunti dall’ Appaltatore in sede di gara.

Ferma la durata sopra indicata, le singole Milestone connesse all’espletamento dell’appalto
sono piu precisamente indicate nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica presentata in sede
di gara.

Le tempistiche di esecuzione dell’ Appalto decorrono dalla data di kick off, ferma la facolta, ai
sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/16, di procedere all’avvio delle prestazioni nelle more del
perfezionamento di tutti gli atti amministrativi necessari.

Le attivita oggetto dell’appalto devono essere pienamente e correttamente eseguite entro € non
oltre i termini previsti nel Capitolato e/o nel presente Contratto e nella documentazione prodotta
nel corso dell’esecuzione dell’appalto, fermi restando - ove compatibili e migliorativi per la
Societa Appaltante - gli impegni assunti dall’ Appaltatore in sede di gara.

La Societa Appaltante in caso di inadempimenti dell’Appaltatore (non dipendenti da
quest’ultima e/o dalla Regione Lazio ovvero da forza maggiore o caso fortuito) si riserva
I’insindacabile facolta di applicare le seguenti penali, fermo restando quanto indicato

nell’ Appendice 2 del Capitolato- Indicatori di qualita:

1. 1Q 1.1 — Personale inadeguato: il mancato rispetto del valore di soglia comportera
I’applicazione di una penale pari all’1%o dell’importo contrattuale complessivo per ogni

risorsa inadeguata;

2. 1Q 1.2 — Rispetto di una scadenza contrattuale: per ogni 7 giorni lavorativi o frazione
eccedenti il valore di soglia una penale pari all’1%o (uno per mille) dell’importo contrattuale

complessivo;

3. 1Q 1.3 - Rilievi sulla fornitura: il superamento del valore di soglia comporta
I’applicazione di una penale una tantum “Eccesso di rilievi sulla fornitura” pari all’ 1%o (uno

per mille) dell’importo contrattuale complessivo;
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1IQ 1.4 — Turn over delle figure professionali indicate in offerta: per ogni risorsa
impiegata che sia diversa da quella indicata in offerta una penale pari all’1%o (uno per mille)

dell’importo contrattuale complessivo;

IQ 1.5 — Turn over delle figure professionali impiegate nel progetto: per ogni
sostituzione di risorsa non richiesta dalla Societa Appaltante oltre il limite di soglia indicato

una penale pari allo 1%o (uno per mille) dell’importo contrattuale complessivo;

1Q 2.1 — Rispetto di una scadenza temporale di un obiettivo: per ogni giorno lavorativo
eccedente la soglia la penale “Mancato rispetto di una scadenza di obiettivo™ pari all’1%eo
(uno per mille) dell’importo contrattualmente fissato per il servizio realizzativo nel

contratto di fornitura;

1Q 2.2 — Tasso di Casi di test eseguiti in collaudo con esito negativo: il non rispetto del
valore di soglia una penale una tantum “Test negativi in collaudo” pari all’1%o (uno per
mille) del valore contrattualmente fissato per il servizio realizzativo nel contratto di

fornitura;

1Q 2.3 — Giorni di sospensione del collaudo: per ogni giorno lavorativo eccedente la
soglia, una penale “Sospensione del collaudo” pari all’1%o0 dell’importo fissato per il
servizio realizzativo nel contratto di fornitura;

IQ 2.4 — Difettosita in avvio in esercizio: per ciascun errore eccedente il valore di soglia
la penale “Eccesso di malfunzionamenti in avvio di esercizio” pari all’1%o dell’importo

contrattualmente calcolato per 1’obiettivo realizzativo;

IQ 2.5 — Densita di commenti: il non rispetto del valore di soglia comportera la
sospensione del collaudo con I’applicazione della relativa penale “Test negativi in

collaudo”. Il nuovo collaudo iniziera alla data fissata dalla Societa Appaltante;

IQ 2.6 — Tasso di Complessita Essenziale (nuovi moduli): il non rispetto del valore di
soglia comportera la sospensione del collaudo con I’applicazione della relativa penale
“Test negativi in collaudo”. Il nuovo collaudo iniziera alla data fissata dalla Societa

Appaltante;

1Q 2.7 — Tasso di Complessita Ciclomatica (nuovi moduli): il non rispetto del valore di

soglia comportera la sospensione del collaudo con I’applicazione della relativa penale
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“Test negativi in collaudo”. Il nuovo collaudo iniziera alla data fissata dalla Societa

Appaltante;

1Q 2.8 — Assenza Violazioni Critiche (nuovi moduli): Il non rispetto del valore di soglia
comportera la sospensione del collaudo con I’applicazione della relativa penale “Test

negativi in collaudo”. Il nuovo collaudo iniziera alla data fissata dalla Societa Appaltante;

1Q 2.9 — Miglioramento Debito Tecnico (moduli preesistenti): 1l non rispetto del valore
di soglia comportera la sospensione del collaudo con I’applicazione della relativa penale
“Test negativi in collaudo”. Il nuovo collaudo iniziera alla data fissata dalla Societa

Appaltante;

1Q 3.1 — Rispetto di una scadenza dei servizi di gestione: per ogni 3 giorni lavorativi o
frazione, la Societa Appaltante applichera la penale “Mancato rispetto di una scadenza in
gestione” pari all’1%o dell’importo contrattualmente fissato per il servizio realizzativo nel

contratto di fornitura;

IQ 3.2 — Disponibilita dei servizi di gestione del portafoglio applicativo: per ogni
segnalazione eccedente il valore di soglia la penale “Indisponibilita del servizio di gestione”
pari all’1%o (uno per mille) dell’importo contrattualmente previsto per il servizio;

1Q 3.3 — Tempo di risoluzione Ticket Help Desk Applicativo: per ogni 5% o frazione
inferiore al valore di soglia la penale "Mancata Tempestivita nella risoluzione delle richieste
di assistenza” pari all’1%o dell’importo contrattualmente previsto per il relativo servizio di

gestione:

1Q 3.4 -Tempo di Presa in Carico Ticket Help Desk Applicativo: Per ogni 5% o frazione
inferiore al valore di soglia la penale "Mancata Tempestivita nella risoluzione delle richieste
di assistenza” pari all’1%o dell’importo contrattualmente previsto per il relativo servizio di

gestione;

IQ 4.1 — Tempestivita di Ripristino dell’Operativita in esercizio (per singolo
intervento): per ogni 4 ore (come sopra definite) di superamento del valore di soglia
comportera per 1’applicazione della penale “Ripristino dell’operativita in esercizio” cosi

definita:
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» vpari allo 0,5%0 per errori bloccanti o pari allo 0,25%0 per errori non bloccanti
dell’importo contrattualmente definito per il servizio di gestione applicativa per

malfunzionamenti sul sw affidato ad inizio fornitura;

» pari allo 0,5%o per errori bloccanti o pari allo 0,25%o per errori non bloccanti del valore
complessivo del servizio realizzativo per i malfunzionamenti su software rilasciato

(realizzato o modificato) dall’ Appaltatore durante la fornitura;

1Q 4.2 — Interventi di manutenzione correttiva recidivi: ogni caso recidivo eccedente il
valore di soglia una penale “Interventi di manutenzione correttiva recidivi” pari all’1%o

dell’importo contrattualmente definito per il servizio di gestione applicativa;

1Q 5.1 — Slittamento nella consegna di un prodotto e/o di un’attivita del servizio di
Supporto: Per ogni 5 giorni lavorativi o frazione eccedenti il valore di soglia la Societa

Appaltante una penale “Mancato rispetto di una scadenza del servizio di supporto o del
servizio tecnico-specialistico” pari all’1%o dell’importo contrattualmente previsto per il

servizio;

1Q 5.2 — Efficacia di un’attivita del Servizio di Supporto: Nel caso di non raggiungimento
delle metriche di scopo prefissate per 1’attivita di supporto e misurate dall’indicatore 1Q 5.2,
una penale “Mancata Efficacia dell’attivita di Supporto” pari all’1%o dell’importo

contrattualmente previsto il Contratto, salvo il risarcimento del maggior danno;

1Q 5.3 — Tempo di risoluzione Servizi di Assistenza: Per ogni 5% o frazione inferiore al
valore di soglia una penale “Mancata Tempestivita nella risoluzione delle richieste di
assistenza” pari all’1%o dell’importo contrattualmente previsto per il relativo servizio di

gestione;

1Q 5.4 - Tempo di Presa in Carico Richiesta Assistenza: Per ogni 5% o frazione inferiore
al valore di soglia una penale "Mancata Tempestivita nella risoluzione delle richieste di
assistenza” pari all’1%o dell’importo contrattualmente previsto per il relativo servizio di

gestione;

Per ogni giorno di ritardo o frazione non imputabile alla Societa Appaltante, ovvero a
forza maggiore o caso fortuito: i) rispetto ai previsti tempi di effettuazione delle verifiche

di conformita; ii) di ripetizione delle prove di collaudo in caso di esito negativo delle
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verifiche di conformita; la Societa Appaltante POTRA applicare all’ Appaltatore una penale
pari allo 0,3%o (zero virgola tre per mille) del valore della fornitura oggetto

dell’inadempimento fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui I’ Appaltatore esegua la prestazione dei servizi in
oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui rispetto a quanto

previsto nella documentazione di Gara.

Fermo restando quanto sopra, qualora I’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10%
(dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, 1.V.A. esclusa, la Societa Appaltante
avra ’insindacabile facolta di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art.
1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’ Appaltatore, fermo restando il diritto
al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dalla Societa stessa. Gli inadempimenti
contrattuali che possono dar luogo all’applicazione delle penali saranno contestati dalla Societa
Appaltante all’Appaltatore (in caso di R.O.E., all’operatore mandatario) mediante lettera

raccomandata a/r ovvero comunicazione di posta elettronica certificata (P.E.C.).

In tal caso, I’ Appaltatore (in caso di R.O.E., I’operatore mandatario) DEVE comunicare, con le
medesime modalita sopra indicate le proprie deduzioni alla Societa Appaltante nel termine
massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni.
Qualora tali deduzioni non siano ritenute accoglibili, a insindacabile giudizio della Societa
Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta nel termine sopra indicato, la Societa Appaltante potra
applicare all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio
dell’inadempimento.

L’importo delle predette penali sara trattenuto direttamente in occasione del primo pagamento
utile nei confronti dello stesso e saranno riportate nel relativo certificato di pagamento.

Qualora gli importi dovuti all’Appaltatore non coprano I’intero ammontare delle penali, la
somma residua sara detratta in occasione del pagamento successivo o attraverso 1’escussione
della cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 senza bisogno di diffida,
ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Fermo restando quanto sopra, la Societa Appaltante potra compensare i crediti derivanti
dall’applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all’ Appaltatore a qualsiasi titolo
0 ragione (dungue, anche a titolo/ragione derivante da un diverso appalto affidatogli dalla

Societa Appaltante).
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In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.O.E., ferma restando la responsabilita
solidale degli operatori raggruppati nei confronti della Societa Appaltante, le penali verranno
detratte dagli importi delle fatture emesse dall’operatore mandatario.

In caso di escussione della cauzione definitiva, 1’ Appaltatore (in caso di R.O.E., I’operatore
mandatario) deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10
(dieci) giorni solari e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Societa
Appaltante.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonereranno in nessun caso
I’ Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si ¢ reso inadempiente e che ha
fatto sorgere 1’obbligo di pagamento delle penali stesse.

L’ Appaltatore prende atto che, in ogni caso, 1’applicazione delle penali previste dal presente
articolo non preclude il diritto della Committente di richiedere il risarcimento degli eventuali
maggiori danni ovvero di risolvere di diritto il Contratto.

Eventuali cause di ritardo non dipendenti dall’ Appaltatore dovranno essere, appena note e
comunque entro tre giorni lavorativi dal verificarsi del motivo del ritardo, comunicate al
Direttore dell’Esecuzione del Contratto in modo che la Committente possa prendere i necessari
e conseguenti provvedimenti.

Tali ritardi daranno diritto all’Appaltatore di richiedere una proroga delle scadenze previste
contrattualmente soltanto qualora non siano allo stesso imputabili (per ragioni eccezionali, es.
forza maggiore o caso fortuito, e debitamente documentate).

La sussistenza dei presupposti della proroga e la sua durata formeranno oggetto di discussione
e trattativa diretta tra il Direttore dell’Esecuzione del Contratto e 1’Appaltatore; tuttavia, la
proroga dovra essere in ogni caso formalizzata, a pena di nullita, in un documento controfirmato
per accettazione dalla Committente. In caso di mancato accordo, varra quanto stabilito dal
Direttore dell’Esecuzione del Contratto.

L’ Appaltatore per nessuna ragione potra sospendere, parzialmente o totalmente, ovvero
rallentare I’esecuzione dell’ Appalto, anche in deroga all’art 1460 c.c.

In tutti 1 casi in cui ricorrano circostanze speciali non imputabili all’Appaltatore e non
prevedibili al momento della stipulazione del Contratto (tra cui eventi di forza maggiore e/o
caso fortuito e/o cause ricollegabili ad iniziative di terzi) e/o a provvedimenti degli Enti
competenti, che impediscano in via temporanea 1’utile svolgimento delle opere a regola d’arte,

il Direttore dell’Esecuzione del Contratto potra disporre la sospensione delle attivita. La
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sospensione sara disposta per il tempo strettamente necessario che sara determinato dal
Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Cessate le cause della sospensione, il Direttore
dell’Esecuzione del Contratto disporra la ripresa dell’esecuzione e indichera i nuovi termini
contrattuali di ultimazione delle prestazioni parametrati alla durata della sospensione ed al suo
effetto sull’Appalto, sempre che la sospensione non sia ricollegabile a fatto o colpa
dell’ Appaltatore.

Qualora invece la sospensione, totale o parziale, o il rallentamento siano da attribuirsi a fatto o
colpa dell’ Appaltatore resteranno ferme le tempistiche contrattualmente stabilite.

In caso di sospensione, non imputabile all’ Appaltatore e/o alla Committente, 1’ Appaltatore non
avra diritto ad alcun compenso, indennizzo o indennita aggiuntiva, ma esclusivamente alla
proroga rispetto ai termini contrattuali di ultimazione delle prestazioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica quanto previsto dall’art.

107 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 8 - VARIANTI

Fermo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, 1’Appaltatore non pud per nessun motivo
introdurre di sua iniziativa variazioni alle modalitda di esecuzione dell’Appalto senza la
preventiva autorizzazione scritta della Committente. La violazione del divieto costituira un
inadempimento al Contratto con diritto della Committente all’applicazione di penali o alla
risoluzione del Contratto, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno.
La Committente potra richiedere all’Appaltatore, durante lo svolgimento dell’Appalto,
I’esecuzione di varianti in corso d’opera nei limiti e le modalita di cui all’art. 106 del D. Lgs.
n. 50/16 e, ove applicabile, dell’art. 63 dello stesso Decreto, senza diritto per 1’ Appaltatore ad
alcun compenso, indennizzo od indennita aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla
base delle maggiori 0 minori attivita previste nella variante.

La facolta riservata alla Committente di introdurre varianti non mutera la forma dell’appalto
che restera comunque affidato a corpo e a misura, secondo quanto precisato nel presente
contratto.

La Committente sin d’ora si riserva, ai sensi del primo comma, lettera e), dell’art 106 del D.
Lgs. n. 50/16, ferme le altre ipotesi disciplinate dal medesimo articolo, la facolta di operare

modifiche non sostanziali di importo pari al 20% del corrispettivo del contratto.
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In particolare, nel caso in cui - in corso di esecuzione - si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’intero importo del Contratto,
I’ Appaltatore ¢ tenuto ad eseguire le opere cosi variate alle stesse condizioni previste nel
Contratto originario senza che possa vantare alcun risarcimento o indennizzo. In tal caso,
I’ Appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del Contratto e la perizia di variante
o suppletiva ¢ accompagnata da un atto di sottomissione che 1’Appaltatore ¢ tenuto a
sottoscrivere, entro 15 giorni dal momento in cui gli € sottoposto, in segno di accettazione o di
motivato dissenso, da esplicitarsi contestualmente alla sottoscrizione, termine oltre il quale
decadra da ogni possibilita di contestazione o richiesta risarcitoria.

Nel caso di modifiche in aumento o in diminuzione oltre la soglia del sesto quinto, la modifica
sara comunicata all’Appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, dovra
dichiarare per iscritto se intendera accettare la prosecuzione dell’appalto ¢ a quali condizioni.
Se 1’Appaltatore, entro il termine fissato, non dara riscontro alla comunicazione della
Committente, s’intendera manifestata la volonta dello stesso di accettare la variante agli stessi
prezzi, patti e condizioni del contratto originario e con le condizioni indicate nell’atto trasmesso.
Nel caso in cui I’ Appaltatore fornisse riscontro entro il termine fissato, le Parti concorderanno
secondo buona fede e sulla base dei prezzi contrattuali, conformemente al D.M. n. 49/18, la
disciplina e la quantificazione economica delle attivita in variante.

Nel caso di varianti richieste dalla Committente, il corrispettivo per le maggiori o minori attivita
sara calcolato, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. n. 49/18, mediante concordamento dei
relativi nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili comprese nel Contratto.
Quando non sia possibile riferirsi a prestazioni contrattuali similari, i nuovi prezzi saranno
dedotti, totalmente o parzialmente, da nuove analisi effettuate, attraverso un contraddittorio tra
il Direttore dell’Esecuzione e 1’Appaltatore, avendo a riferimento i prezzi alla data di
formulazione dell’Offerta e applicando agli stessi il ribasso d’asta offerto.

Non sono, in ogni caso, considerate varianti € non potranno in alcun modo essere addotte a
giustificazione di ritardi o richieste di indennizzi, risarcimenti 0 compensi aggiuntivi da parte
dell’ Appaltatore, adeguamenti o modifiche di dettaglio dell’ Appalto finalizzati alla risoluzione
di problematiche minori disposti, in corso di esecuzione, dal Direttore dell’Esecuzione e/o dal
Responsabile Unico del Procedimento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica I’art. 106 del D. Lgs. n.

50/16.
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ARTICOLO 9 - GARANZIA DEFINITIVA

L’ Appaltatore, a garanzia di tutte le obbligazioni assunte, presta, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs.
n. 50/2016, una cauzione pari a € 570.280,00 (Euro cinquecentosettantamiladuecentottanta/00
mediante fideiussione allegata al Contratto che prevede la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione
di cui all’art. 1957, comma 2, c.c., nonché I’operativita della garanzia stessa entro quindici giorni,
a semplice richiesta scritta della Committente.

La garanzia definitiva opera nei confronti della Committente a far data dalla sottoscrizione del
Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione
delle obbligazioni ivi nascenti. Di conseguenza, la garanzia deve permanere per tutta la durata
del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino all’esaurimento degli
adempimenti di fine contratto e, comunque, alla definizione di tutte le pendenze. La stessa e
progressivamente svincolata con le modalita previste all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/16 e, in ogni
caso, sara restituita senza interessi alla data di emissione del certificato attestante la Verifica di
Conformita dell’ Appalto, sempre che non sussistano controversie o pendenze di sorta.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’ Appaltatore, la Committente avra diritto di
valersi di propria autorita della suddetta cauzione trattenendo sull’ammontare della cauzione
definitiva i crediti vantati nei confronti dell’ Appaltatore, senza che lo stesso possa avanzare
opposizione alcuna. In particolare, in caso di risoluzione del Contratto per inadempienze
dell’ Appaltatore, la Committente si riserva di trattenere, a titolo di penale e fatto salvo il diritto
al risarcimento di eventuali maggiori danni, I’intera somma costituente il deposito cauzionale.
La Committente puo richiedere all’ Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia
venuta meno in tutto o in parte; in tal caso, I’ Appaltatore dovra provvedere al reintegro entro il
termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente.
In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua sui ratei di prezzo da corrispondere

all’ Appaltatore, fermo il diritto della Committente a procedere alla risoluzione in danno.

ARTICOLO 10 - GARANZIE E ASSICURAZIONI

L’ Appaltatore deve predisporre e attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone

e delle cose comunque interessate dalle attivita appaltate.
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In ogni caso, I’Appaltatore sara responsabile penalmente e civilmente dei danni, di qualsiasi
genere, che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attivita oggetto
del presente appalto.

L’ Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con I’accettazione del presente appalto, solleva
e tiene indenne la Societa Appaltante e/o la Regione Lazio da qualsiasi responsabilita in caso di
infortuni e/o danni eventualmente subiti da persone o cose della Societa Appaltante e/o della
Regione Lazio e/o dell’ Appaltatore e/o di terzi, in dipendenza azioni o di omissioni imputabili
allo stesso Appaltatore o comunque verificatesi in occasione dell’esecuzione dell’appalto.

A tal fine, I’ Appaltatore deve possedere un’adeguata polizza assicurativa, per eventuali danni €
infortuni causati a persone o cose nello svolgimento delle attivita appaltate. La suddetta polizza
assicurativa deve prevedere, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice
Civile, la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti della Societa
Appaltante e/o della Regione Lazio e/o di terzi, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o
reticenti. Resta inteso che I’esistenza e, quindi, la validita e 1’efficacia della polizza assicurativa
di cui sopra, & condizione essenziale sia per la Societa Appaltante che per la Regione Lazio.
Pertanto, qualora 1’ Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura
assicurativa di cui sopra, il contratto potra essere risolto di diritto dalla Societa Appaltante, fatto
salvo I’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dalla Societa stessa.

Resta comunque ferma I’esclusiva responsabilita dell’ Appaltatore anche per danni eventualmente

non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ARTICOLO 11 - SUBAPPALTO

L’ Appaltatore potra subappaltare nei limiti di quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 50/16 in
misura non superiore al 50% dell’importo complessivo del contratto solo previa autorizzazione
scritta da parte della Committente, con riferimento al limite individuato dal comma 1 del
suddetto articolo. La committente dichiara di voler corrispondere all’Appaltatore le somme
dallo stesso dovute nei confronti dei subappaltatori, fermo restando che 1’Appaltatore si
impegna a trasmettere, almeno 30 giorni prima del termine per I’emissione del relativo
certificato di pagamento, idonea dichiarazione riguardante la quantificazione delle attivita di
competenza del subappaltatore, nonché a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni

problematica riguardante i pagamenti nei confronti dei medesimi subcontraenti.
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L’Appaltatore, prima di ricorrere a qualsivoglia subappaltatore, dovra trasmettere alla
Committente 1’istanza di autorizzazione per il subappalto, la quale dovra contenere:

- il contratto di subappalto condizionato all’autorizzazione della Committente;

- le prestazioni che intende subappaltare con il relativo importo;

- ladenominazione e ragione sociale del soggetto proposto per il subappalto e il certificato
di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato con oggetto sociale
inerente alla tipologia dell’affidamento, contenente la dichiarazione di insussistenza di
procedure concorsuali e 1I’espressa dicitura antimafia, qualora possibile, ovvero apposita
dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente;

- Iattestazione dei requisiti posseduti dal soggetto proposto per il subappalto in relazione
alle prestazioni oggetto di contratto, tra cui il Documento Unico di Regolarita
Contributiva (D.U.R.C.) e I’autocertificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
445/2000 s.m.i. circa il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/16;

- ogni altro documento richiesto dalla Committente.

| subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla
legge di gara, dal presente Contratto, nonché dalla normativa vigente in materia per lo
svolgimento delle attivita agli stessi affidate. Almeno venti giorni prima della data di effettivo
inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto 1’appaltatore deve depositare
presso la stazione appaltante il contratto di subappalto e una dichiarazione del subappaltatore
attestante lI'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n.50/2016 e il
possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del citato Decreto, indicati nel
disciplinare di gara e previsti in relazione alle prestazioni subappaltate.

La Societa appaltante verifichera la suddetta dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di
cui all'articolo 81 del D. Lgs. n. 50/2016. La richiesta di autorizzazione al subappalto dovra
essere fatta per iscritto ed inviata alla Committente, che provvedera al riguardo entro 30 (trenta)
giorni dalla data di ricevimento dell’istanza completa di tutta la documentazione occorrente.
Ove ricorrano giustificati motivi, tale termine potra essere prorogato una sola volta per uguale
periodo.

L’ Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
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L’ Appaltatore rispondera in solido con il subappaltatore dell’effettuazione e del versamento
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti cui é tenuto il subappaltatore.

L’ Appaltatore solleva e manleva la Committente stessa da qualsiasi eventuale pretesa delle
imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi
anche in conseguenza delle forniture, attivita, lavori e/o delle prestazioni.

L’ Appaltatore ¢ tenuto a inserire nel contratto di subappalto una clausola con la quale viene
esplicitamente esclusa qualsivoglia azione diretta del subappaltatore nei confronti della
Committente. Resta comunque fermo che I’ Appaltatore deve tenere indenne la Committente da
qualsiasi richiesta e/o pretesa da parte dei subappaltatori stessi.

La Committente avra il diritto di richiedere all’Appaltatore la risoluzione del contratto di
subappalto e I’allontanamento del subappaltatore dal cantiere, per imperizia o indesiderabilita
del subappaltatore stesso, senza essere per questo motivo in alcun modo tenuta ad indennizzi o
risarcimenti di sorta.

L’esecuzione delle attivita subappaltate non puo formare oggetto di ulteriore subappalto. La
Committente sara in ogni caso autorizzata a esercitare direttamente i controlli e le verifiche di
cui all’art. 1662, comma 1, c.c.; a tal fine, I’Appaltatore si impegna a ottenere 1’espresso
consenso del Subappaltatore.

In caso di inadempimento da parte dell’ Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo o
alla normativa applicabile, la Committente puo dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto
ai sensi dell’articolo 1456 c.c., fermo il diritto al risarcimento di ogni danno subito. Per tutto
guanto non previsto nel presente articolo, trovano completa applicazione le disposizioni di cui
all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e quelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia,

che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.

ARTICOLO 12 - CONTROLLI

I1 Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dell’Esecuzione del Contratto verificano
che le attivita oggetto del Contratto, e tutte le attivita ad esso connesse, siano eseguite a perfetta
regola d’arte ed in conformita al Capitolato Tecnico, all’Offerta ed al Contratto. Questi soggetti,

al fine di appurare il raggiungimento degli obiettivi e il corretto adempimento degli obblighi
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previsti dal Contratto, e dai relativi allegati, sono autorizzati ad effettuare i controlli ritenuti
necessari, secondo le modalita meglio dettagliate nel Capitolato Tecnico.

Tali verifiche e controlli, eseguibili attraverso qualunque mezzo, saranno tesi, tra 1’altro, a
valutare il rispetto di condizioni, modalita, requisiti tecnici, specifiche tecniche, e termini
prescritti per I’esecuzione dell’ Appalto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, oltre
che ad accertare I’eventuale verificarsi delle fattispecie che giustificano 1’applicazione delle
penali.

La Committente si riserva di eseguire in ogni momento prove e verifiche circa la corretta
esecuzione dell’Appalto e, a tal fine, I’Appaltatore si impegna a prestare la massima
collaborazione, mettendo a disposizione del Responsabile Unico del Procedimento e/o del
Direttore dell’Esecuzione del Contratto ogni dato e documento utile o dagli stessi richiesto,
nonché il personale e i mezzi necessari.

Gli oneri relativi all’esecuzione di dette prove e verifiche, inclusi quelli per il personale e gli
strumenti, sono a carico dell’ Appaltatore ¢ sono compresi € compensati con il corrispettivo
dell’ Appalto.

Ove I’ Appaltatore non ottemperi ai predetti obblighi, la Committente dispone che si provveda
in danno all’Appaltatore medesimo, ritenendo la spesa dalle somme ancora dovute
all’ Appaltatore o disponendo I’escussione della garanzia.

Resta inteso che, qualora in occasione delle verifiche si riscontrassero difetti o mancanze, il
Responsabile Unico del Procedimento e/o il Direttore dell’Esecuzione del Contratto
procederanno all’applicazione delle relative penali e prenderanno ogni determinazione in
merito sino a procedere alla risoluzione in danno del contratto.

I controlli e le verifiche eseguite non liberano I’ Appaltatore dagli obblighi e responsabilita
inerenti alla buona riuscita dell’ Appalto ed all’adempimento delle clausole contrattuali, né dalle

incombenze od obblighi derivanti in forza delle leggi, regolamenti e norme applicabili.

ARTICOLO 13 - TITOLARITA’ E FRUIBILITA’ DEI PRODOTTI E DELLA
DOCUMENTAZIONE

Tutti i software che costituiscono e generano i moduli funzionali di tutti i sistemi appositamente
realizzati/forniti in virtu del presente appalto, ivi compresa la relativa documentazione tecnica

e utente e i deliverable delle attivita di supporto organizzativo e operativo, diventeranno di

27



Ispa.001.REGISTRO UFFICIALE.1.0014980.01/07/2022

proprieta di LAZIOcrea S.p.A. e della Regione Lazio, previa verifica di conformita con esito
positivo.

In particolare, i prodotti software appositamente realizzati e sviluppati dall’ Appaltatore in
ragione del presente appalto, viceversa, devono essere forniti alla Societa Appaltante
unitamente ai relativi codici sorgente ed alla relativa documentazione.

L’ Appaltatore ¢ tenuto a conservare, con la dovuta diligenza e riservatezza, manuali, schemi ed
ogni altra documentazione tecnica eventualmente fornita dalla Societa Appaltante e/o dalla
Regione Lazio, la cui proprieta rimarra comunque in capo alle stesse. Il predetto materiale,
salvo espresso patto contrario, dovra essere restituito alla Societa Appaltante e/o alla Regione
Lazio entro 10 (dieci) giorni lavorativi e consecutivi dalla cessazione, a qualunque titolo o
ragione, della efficacia del presente appalto.

Tutti i software che costituiscono e generano i moduli funzionali di tutti i sistemi appositamente
realizzati/forniti in virtu del presente appalto devono essere consegnati alla Societa Appaltante,
unitamente ai relativi codici sorgente ed alla relativa documentazione tecnica di supporto,
secondo le indicazioni che saranno impartite da Direttore dell’esecuzione nominato dalla
Societa stessa.

Eventuali ulteriori moduli applicativi realizzati con prodotti software di mercato devono essere
forniti in licenza d’uso, anche non esclusiva, illimitata (ad esempio, per traffico, utenze, volumi
trattati, ecc.) e di durata perpetua.

Rispetto ai software trasferiti in proprieta congiunta alla Societa Appaltante e alla Regione

Lazio, resta inteso che quest’ultime, a decorrere della verifica di conformita con esito positivo
di cui par. 8.16.1 del Capitolato, potranno liberamente esercitare congiuntamente o
disgiuntamente tutti i relativi diritti di proprieta intellettuale, inclusi i diritti di riprodurre,
manutenere e modificare (anche avvalendosi di soggetti terzi) e/o cedere, per qualsiasi scopo e
a qualsiasi titolo, senza necessita di alcuna autorizzazione e senza l'obbligo di pagamento di
qualsivoglia royalty, secondo quanto concordato con quest’ultimo.

Ove richiesto, I’ Appaltatore deve prestare adeguata collaborazione alla Societa Appaltante ed
alla Regione Lazio affinché i predetti prodotti software vengano inseriti nel Catalogo delle
applicazioni riusabili gestito dalla AgID.

L’ Appaltatore si impegna pertanto affinché tutte le attivita e la documentazione inerenti il

presente appalto vengano realizzate in accordo ai principi di qualita e “riusabilita” del software,

28



Ispa.001.REGISTRO UFFICIALE.1.0014980.01/07/2022

come definiti dalla norma ISO/IEC 9126 ed. 2001 e dal Rapporto del Gruppo di lavoro CNIPA
sulla “Riusabilita del software e delle applicazioni informatiche nella Pubblica
Amministrazione” del giugno 2004, che si intendono qui integralmente richiamati, ancorché non
materialmente allegati.

L’ Appaltatore ¢ comunque tenuto a conservare, con la dovuta diligenza e riservatezza, manuali,
schemi ed ogni altra documentazione tecnica eventualmente fornita dalla Societa Appaltante
e/o dalla Regione Lazio, la cui proprieta rimarra comunque in capo alle stesse. Il predetto
materiale, salvo espresso patto contrario, deve essere restituito alla Societa Appaltante e/o alla
Regione Lazio entro 10 (dieci) giorni lavorativi e consecutivi dalla cessazione, a qualunque

titolo o ragione, della efficacia del presente appalto.

ARTICOLO 14 - RECESSO
L’ Appaltatore non ¢ legittimato in nessun caso ad esercitare il diritto di recesso contrattuale nei
confronti della Committente.
La Committente si riserva la facolta di recedere unilateralmente, a suo insindacabile giudizio e
senza necessita di motivazione, dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento,
indipendentemente dallo stato di esecuzione del Contratto, con un preavviso di almeno 10
(dieci) giorni solari, da comunicarsi all’ Appaltatore con PEC o lettera raccomandata a/r. In caso
di recesso da parte della Committente, 1’ Appaltatore ha diritto al pagamento delle attivita
prestate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo ¢ le
condizioni previste nel Contratto, oltre a quanto normativamente previsto nelle ipotesi di
recesso unilaterale.
La Committente ha facolta di recedere per giusta causa con un preavviso di almeno 20 (venti)
giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all’ Appaltatore con PEC o lettera raccomandata
alr contenente le motivazioni della decisione, nelle seguenti situazioni:

- giusta causa congruamente motivata;

- inadempimenti, anche se non gravi, dell’ Appaltatore;

- ritardata comunicazione da parte dell’ Appaltatore della cessione dell’azienda, del ramo

di attivita o del mutamento della specie giuridica;
- fallimento dell’ Appaltatore, concordato preventivo, stato di moratoria e conseguenti atti
di sequestro o di pignoramento a carico dell’ Appaltatore; la Committente ha facolta di

recedere anche qualora sia stato depositato contro I’ Appaltatore un ricorso ai sensi della
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legge fallimentare, o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che
proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la
ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui
venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il
quale entri in possesso dei beni o sia incaricato della gestione degli affari
dell’ Appaltatore, salvo che la prosecuzione dell’esecuzione del Contratto non sia
comunque possibile sulla base della normativa vigente in materia di contrattualistica
pubblica;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno, a giudizio insindacabile della
Committente, il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
In tali ipotesi, considerata la sussistenza di una giusta causa per procedere al recesso dal
Contratto, le Parti sin d’ora concordano che 1’Appaltatore, in deroga a quanto previsto in
materia, avra esclusivamente diritto al pagamento delle attivita prestate, purché eseguite
correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto,
rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura
risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga
a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.

Il recesso avra effetto dal giorno in cui la volonta di recedere sara comunicata all’ Appaltatore.

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE
Ferme restando le altre cause di risoluzione previste dal Contratto e dalla normativa vigente e
I’applicazione delle penalita ed il risarcimento del danno, la Committente potra, previa
dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con P.E.C. o raccomandata A.R., risolvere di
diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:
- frode, colpa grave e/o grave negligenza nell’esecuzione del Contratto, nonché
violazione grave, a giudizio insindacabile della Committente, degli obblighi contrattuali
o di legge da parte dell’ Appaltatore;
- mancato avvio o ripresa dell’ Appalto, a seguito di interruzione, entro il termine stabilito
dalla Committente, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- accertamento, successivamente alla stipula del contratto, della sussistenza di uno dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli

stessi nel corso dell’esecuzione del presente appalto;
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mancata comunicazione delle modificazioni soggettive dell’ Appaltatore;
raggiungimento di un importo complessivo di penalita applicate pari al 10%
(diecipercento) del corrispettivo contrattuale;

cessione totale o parziale del Contratto da parte dell’ Appaltatore;

mancato reintegro della garanzia di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/16, ovvero mancato
mantenimento della stessa per il periodo di vigenza dell’ Appalto;

azione giudiziaria nei confronti della Committente per causa dell’ Appaltatore;

grave inadempimento nei pagamenti di salari, stipendi, contributi di legge e, in genere,
violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti
dell’ Appaltatore o dei suoi subappaltatori o subaffidatari, accertata dalla Committente
e/o dagli enti competenti con qualsiasi mezzo;

inosservanza grave, a giudizio insindacabile della Committente, da parte
dell’ Appaltatore o di uno dei suoi subappaltatori o subaffidatari delle misure di
prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, previste dalle norme di legge in
materia;

esito positivo, successivamente alla stipula del contratto, degli accertamenti antimafia
svolti presso la Prefettura competente;

sospensione non autorizzata dello svolgimento dell’ Appalto da parte dell’ Appaltatore o
di un suo subappaltatore o subaffidatario per almeno 24 ore, salvi i casi di forza
maggiore;

irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
mancato adempimento da parte dell’ Appaltatore a richieste avanzate dalla Committente
per un termine superiore a 3 (tre) giorni naturali e consecutivi, salvo diverso termine
stabilito dal Contratto o dal Capitolati, dal ricevimento della richiesta stessa;
affidamento in subappalto, senza la preventiva autorizzazione, di tutto o di parte
dell’oggetto del Contratto, ovvero mancata informativa alla Committente in ordine ai
subcontratti stipulati, ovvero violazione della normativa applicabile in materia di

subappalto.

Fermo quanto sopra previsto, la Committente procedera a diffidare 1’Appaltatore a

rimuovere la situazione di inadempienza entro un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni

naturali e consecutivi, nelle seguenti ipotesi:
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- riscontro di disservizi, anomalie, negligenze, nonché mancata rispondenza delle
prestazioni ai requisiti e prescrizioni del Contratto e del Capitolato Tecnico;

- violazione di anche uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto;

- esecuzione dell’ Appalto non conforme ai modi e tempi prefissati;

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto
delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni
contenute nel Contratto e nel Capitolato Tecnico.

Il permanere delle circostanze contestate attraverso la diffida oltre il termine indicato, cosi
come il ripetersi delle stesse cause, costituira motivo di risoluzione del Contratto in danno

all’ Appaltatore.

La Committente provvedera alla decurtazione dei danni dalla stessa subiti, subendi e che, a suo
insindacabile giudizio, subira a seguito della risoluzione del Contratto, dal corrispettivo spettante
all’ Appaltatore fino al momento dello scioglimento del rapporto nonché, ove necessario, ad
escutere la cauzione.

Resta, in ogni caso, fermo il diritto della Committente di applicare le penali contrattualmente
previste, nonché di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti per effetto della risoluzione,
ivi inclusi I’eventuale maggiore importo - rispetto a quello di Contratto - pagato a terzi per
I’effettuazione dell’Appalto e gli oneri per I’individuazione del nuovo affidatario. Nessun
compenso sara, invece, riconosciuto all’ Appaltatore per il mancato utile.

Inoltre, anche al di fuori delle ipotesi di risoluzione del Contratto, la Committente ha diritto di
procedere alla esecuzione in danno delle attivita contrattuali non eseguite dall’ Appaltatore in
modo pienamente conforme ai requisiti di qualita o agli standards previsti, imputando allo
stesso ogni onere subito.

Nel caso di recesso o di risoluzione anticipata del contratto, I’ Appaltatore rinuncia fin d’ora,
senza eccezione alcuna, ad avvalersi nei confronti della Committente del diritto di ritenzione e
della tutela possessoria, che possano eventualmente competergli nella sua qualita di detentore
delle aree ad esso consegnate o dei materiali /o attrezzature dallo stesso forniti. L’ Appaltatore
acconsente sin d’ora a che la Committente possa, in tali ipotesi, accedere liberamente ed
illimitatamente alle aree ad esso consegnate, provvedendo direttamente ed autonomamente, se
del caso, alla rimozione di mezzi, materiali ed impianti ivi presenti, con spese a carico

dell’ Appaltatore.
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ARTICOLO 16 — OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L’ Appaltatore ha 1’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in
possesso ovvero di cui abbia solo anche la mera visibilita in ragione delle prestazioni oggetto
del presente appalto, impegnandosi a non divulgarli in alcun modo e sotto qualsiasi forma,
nonché a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli
strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto.

Nello svolgimento delle attivita oggetto del presente appalto, 1’ Appaltatore ha I’obbligo di
garantire 1’osservanza e la corretta attuazione della normativa nazionale ed europea in materia
di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/203, come modificato dal D. Lgs. 101/2018
(c.d. Codice della privacy) e al Regolamento UE 679/2016, con particolare riferimento agli
obblighi di riservatezza ivi contemplati. In particolare, DEVE uniformarsi alle suindicate
disposizioni normative, agli standard in materia di protezione e sicurezza dei dati e delle
informazioni nonché alle specifiche procedure di sicurezza, regolamenti e policy adottate dalla
Societa Appaltante in materia di data protection (privacy) e cyber security. Tali procedure/
regolamenti/policy formeranno parte integrante e sostanziale del rapporto contrattuale e
I’ Appaltatore si obbliga a prenderne visione prima dell’inizio dell’esecuzione delle prestazioni
oggetto dell’appalto. L’ Appaltatore si impegna all’esatta osservanza degli obblighi anzidetti da
parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori ed eventuali fornitori.

Fermo restando quanto sopra, considerato che le attivita oggetto del presente appalto
comportano un trattamento di dati personali, I’Appaltatore, al momento della stipula del
contratto di appalto sara designato Sub Responsabile esterno del trattamento dei predetti dati (
di cui la Societa Appaltante € Responsabile del Trattamento per conto della Regione Lazio e
degli Enti del SSR titolari del trattamento ai sensi di legge) con apposito contratto di nomina in
osservanza di quanto prescritto dall’art. 28 Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale
in materia di protezione dei dati personali).

Il predetto atto di nomina — che 1’ Appaltatore si impegna a sottoscrivere — andra a disciplinare
1 trattamenti di dati personali effettuati dall’ Appaltatore stesso nell’ambito delle attivita affidate

dalla Societa Appaltante.

L’ Appaltatore sara comunque tenuto, al termine della durata del presente appalto, ovvero previa
formale richiesta scritta da parte della Societa Appaltante, a cessare le attivita di trattamento dei

suddetti dati e a riconsegnare gli eventuali archivi in suo possesso.
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In caso di inosservanza degli obblighi suddetti, in qualunque modo accertati, la Societa
Appaltante si riserva la facolta di dichiarare la risoluzione di diritto del presente appalto ai sensi
dell’art. 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni
subiti dalla Societa stessa.

L’Appaltatore nonché il personale dipendente e/o autonomo di cui si avvalesse nello
svolgimento della propria attivita, ha I’obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati,
le notizie e le informazioni di cui venga in possesso nell’esecuzione del Contratto, di non
divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi
titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione delle prestazioni
contrattuali, durante tutta la durata del rapporto e negli anni successivi alla cessazione dello
stesso. Detto obbligo sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto
in esecuzione delle prestazioni contrattualmente stabilite.

In particolare I’ Appaltatore si impegna a:

(1) non copiare o riprodurre o far copiare e riprodurre ogni e qualsivoglia informazione
riguardante la Committente, senza il permesso scritto della stessa, ad eccezione di
quelle copie che ragionevolmente devono essere utilizzate ai fini del Contratto;

(i) non portare a conoscenza di terzi ogni e qualsivoglia informazione riguardante la
Committente, senza permesso scritto;

(ili)  proteggere e conservare ogni e qualsivoglia informazione riguardante la
Committente con massima diligenza ed attenzione nel rispetto del livello di
riservatezza attribuito ad ogni informazione trasmessa;

(iv)  rispettare gli obblighi di riservatezza previsti dal Regolamento UE 679/2016 e dalle
norme attuative.

L’ Appaltatore ¢, inoltre, responsabile per 1’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e
consulenti (inclusi i collaboratori di questi ultimi), fornitori, subappaltatori (inclusi i dipendenti,
consulenti e collaboratori di questi ultimi) degli obblighi di riservatezza anzidetti. L’obbligo di
riservatezza sara vincolante per tutta la durata del Contratto d’ Appalto e per gli anni successivi,
fintantoche le informazioni delle quali si & venuti a conoscenza non divengano di dominio
pubblico.

L’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo non riguarda le informazioni, le notizie € i
dati che siano o divengano pubblicamente noti per cause diverse dall’inadempimento

dell’ Appaltatore o la cui divulgazione sia stata autorizzata espressamente per iscritto dalla
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Committente o da qualsivoglia provvedimento di legge o regolamento amministrativo. Sara
facolta della Committente verificare il rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al presente
articolo, la cui violazione, da parte sia dell’Appaltatore che del suo personale, comportera
I’automatica risoluzione del Contratto, fermo restando il risarcimento, da parte

dell’ Appaltatore, di tutti i danni derivanti.

ART. 17 DIRITTI E PRETESE DI TERZI

L’ Appaltatore assume ogni responsabilita conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di
soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di
privativa altrui.

La Societa Appaltante e/o la Regione Lazio non rispondono del caso in cui 1’Appaltatore,
nell’esecuzione dell’appalto, utilizzi o abbia usato dispositivi, soluzioni tecniche od opere

dell’ingegno di cui altri abbiano ottenuto la privativa, senza averne adeguata autorizzazione.

L’ Appaltatore, nell’utilizzo degli strumenti informatici e nel rilasciare detti strumenti alla Societa
Appaltante, DEVE rispettare quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale sui diritti
di tutela del software.

Qualora venga promossa nei confronti della Committente un’azione giudiziaria da parte di terzi,
I’ Appaltatore manlevera e terra integralmente indenne LAZIOcrea S.p.A. e/o la Regione Lazio
da tutte le rivendicazioni, responsabilita, perdite e danni pretesi da terzi, nonché da tutti i costi,
spese e responsabilita a essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione relativa alla violazione
dei diritti d’autore, di brevetto o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si
pretendesse derivare dal presente appalto.

L’ Appaltatore garantira e manlevera, in ogni tempo, la Societa Appaltante e la Regione Lazio,
da ogni e qualsiasi pretesa di terzi, derivante da inosservanza, anche parziale, da parte dello
stesso delle norme contrattuali e da inadempienze nell’ambito delle attivita e rapporti comunque
posti in essere per lo svolgimento del presente appalto.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione
0 pretesa di terzi di cui sopra, della quale sia venuta a conoscenza.

Nell’ipotesi di un’azione giudiziaria esperita nei suoi confronti per le violazioni di cui al comma

precedente, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facolta di
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dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo

versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.

ARTICOLO 18 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI DIPENDENT]I

L’ Appaltatore si impegna ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi
e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

L’ Appaltatore ¢ tenuto ad osservare ed a far osservare dai propri subappaltatori e subaffidatatari
tutte le norme in materia di salute, sicurezza, assicurazione e assistenza dei lavoratori, nonché
la normativa vigente che disciplina la domanda e I’offerta di lavoro. L’ Appaltatore si obbliga,
altresi, ad osservare ed a far osservare dai propri subappaltatori e subaffidatari il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionali e territoriali, in vigore per il
settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni, anche se I’impresa non aderisse alle
associazioni che hanno stipulato i patti stessi.

E fatto divieto di impiegare nell’esecuzione dell’affidamento soggetti diversi dai dipendenti
dell’ Appaltatore o soggetti la cui posizione non sia in regola con gli obblighi retributivi,
contributivi, previdenziali, assicurativi e di ogni altro genere. L’inosservanza della presente
disposizione comporta la denuncia presso le competenti Autorita e, ad insindacabile giudizio
della Committente, la risoluzione del Contratto.

L’ Appaltatore si impegna espressamente affinché per tutto il personale, dipendente e/o
autonomo, coinvolto dallo stesso e dai subaffidatari nello svolgimento delle attivita di cui al
Contratto, siano assolti tutti gli obblighi assicurativi, fiscali, contributivi e previdenziali previsti
nei vigenti contratti di lavoro e dalla normativa di legge, in modo che venga esclusa, sin d’ora,
ogni responsabilita della Committente. L’ Appaltatore dichiara espressamente di manlevare la
Committente in relazione alle conseguenze derivanti dall’inadempimento dei predetti obblighi.
La Committente si riserva di procedere, in ogni momento e in ogni caso, in sede di pagamento
del corrispettivo, alla verifica della regolarita contributiva dell’Appaltatore, nonché delle
eventuali ditte subappaltatrici e/o ausiliarie anche per eventuali lavoratori in somministrazione
0 in distacco.

I pagamenti saranno vincolati alla regolarita contributiva dell’ Appaltatore e saranno sospesi
sino a che non sia stata sanata 1’inadempienza senza che I’ Aggiudicatario possa avanzare alcuna
eccezione né richiedere qualsivoglia risarcimento, indennizzo, interesse o altro per il mancato

pagamento.
36



Ispa.001.REGISTRO UFFICIALE.1.0014980.01/07/2022

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 del c.c., I’Appaltatore si obbliga anche per i propri
dipendenti e/o collaboratori a svolgere 1’attivita oggetto del Contratto d’Appalto in assoluta
aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. Il
mancato rispetto di quanto sopra da parte dell’ Appaltatore dara facolta alla Committente di

avvalersi della risoluzione di diritto del Contratto d’ Appalto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

ARTICOLO 19 - CODICE ETICO
L’ Appaltatore e i suoi dipendenti, collaboratori e consulenti sono tenuti al rispetto delle
disposizioni e delle regole del Codice Etico e del Modello organizzativo ex D.lgs. n. 231/2001

adottati dalla Committente e pubblicati sul sito istituzionale www.laziocrea.it.

L’ Appaltatore dichiara di avere preso piena e completa visione e conoscenza del contenuto dei
predetti documenti e di impegnarsi a rispettarli e a farli osservare dai predetti soggetti. In caso
di inadempimento degli obblighi di cui sopra, la Committente ¢ legittimata a valutare 1’adozione
delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione per inadempimento del Contratto ai sensi
degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, fermo restando il risarcimento degli eventuali

maggiori danni.

ARTICOLO 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

Salve le ipotesi previste dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, il Contratto non puo essere ceduto
da parte dell’ Appaltatore. La violazione del divieto di cessione comporta la risoluzione di diritto
del Contratto con escussione della garanzia definitiva presentata.

La Committente puo liberamente cedere i crediti di cui al Contratto (in tutto o in parte) a terzi.
E vietata la cessione dei crediti derivanti dal Contratto d’Appalto senza la previa espressa
autorizzazione scritta della Committente, fermo in ogni caso quanto previsto dall’art. 106 del
D. Lgs. n. 50/2016.

Nel caso in cui proceda a scontare, presso uno o piu Istituti bancari, le fatture emesse in
relazione ai corrispettivi maturati, I’ Appaltatore dovra fornire una preventiva comunicazione
scritta alla Committente, indicando il nominativo della Banca ed i singoli documenti fiscali
oggetto di sconto.

Sono vietati la delegazione e il mandato all’incasso senza la previa autorizzazione scritta da

parte della Committente.
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In ogni caso, la Committente intende far salve anche nei riguardi di eventuali cessionari
autorizzati tutte le eccezioni e riserve che potrebbero essere fatte valere nei confronti
dell’ Appaltatore, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o

maturando a favore della medesima.

ARTICOLO 21 - MODIFICHE SOCIETARIE

E fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Committente se, nel corso di esecuzione del
Contratto, siano intervenute variazioni nella composizione societaria ovvero altre operazioni
societarie.

Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno singolarmente
effetto nei confronti della Committente fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante
dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto a comunicarle il fatto e
non abbia documentato il possesso dei requisiti necessari per 1’esecuzione dell’ Appalto. Nei 60
(sessanta) giorni successivi alla predetta comunicazione, la Committente potra opporsi al
subentro del nuovo soggetto nella titolarita del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione
in essere, laddove il soggetto risultante dall’operazione societaria non possegga i requisiti
necessari per I’esecuzione dell’Appalto o, in ogni caso, non venga reputato, ad insindacabile

giudizio della Committente, idoneo alla prosecuzione dell’ Appalto.

ARTICOLO 22 - ELEZIONE DI DOMICILIO

La Committente elegge domicilio, a tutti gli effetti del Contratto, come segue:

LAZIOcrea S.p.A., Direzione Sistemi Informativi, Responsabile del Procedimento Antonio
Vito Bozza, via del Serafico n. 107, Roma, P.E.C. sistemi_informativi.laziocrea@legalmail.it.
L’ Appaltatore elegge domicilio, a tutti gli effetti del presente Contratto, come segue:
Enterprise Services Italia S.r.l. , Via Giamaica 7 00071 Roma — pec: es_direzionepa@legalmail.it.
La Parte che intenda cambiare il proprio domicilio avra I’onere di darne comunicazione scritta
all’altra Parte a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. fino al momento in cui detta comunicazione
non sia stata recapitata alla controparte, restera valido il domicilio indicato nel Contratto.
Quialsiasi comunicazione, avviso, notifica in base al Contratto dovra essere effettuata tra le Parti
agli indirizzi sopra indicati o agli eventuali diversi indirizzi che verranno comunicati con

congruo preavviso per iscritto tramite lettera raccomandata o P.E.C.
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L’ Appaltatore indica come soggetto Responsabile dell’Appalto, che lo rappresentera nei
confronti della Committente per ogni questione connessa all’ Appalto affidato, Fabio Marcatili,
email fabio.marcatili@dxc.com. La Committente e i soggetti dalla stessa delegati, ricorrendone
giustificati motivi, avranno diritto di esigere dall’Appaltatore, in qualsiasi momento, la
sostituzione immediata del Responsabile dell’ Appalto, senza che questi possa pretendere alcun
indennizzo. Resta in ogni caso ferma la responsabilita dell’Appaltatore circa 1’operato del
Responsabile dell’ Appalto. Ogni comunicazione o notifica fra le Parti relativa al Contratto sara

eseguita per iscritto in lingua italiana.

ART. 23 - ANTIMAFIA

Oltre alla verifica svolta prima della stipula del Contratto e ai controlli antimafia, la
Committente si riserva di eseguire in qualsiasi momento verifiche antimafia sull’ Appaltatore
e/o sui suoi subaffidatari.

L’ Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutte le prescrizioni di cui al decreto legislativo n.
159 del 6 settembre 2011 e s.m.i. relativamente alle verifiche antimafia.

A tal fine si impegna, tra I’altro, a:

- inserire nei contratti di subappalto e subaffidamento una clausola che preveda la
risoluzione automatica del contratto qualora, anche soltanto per effetto di variazioni
societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nella esecuzione del Contratto, nel
corso del rapporto vengano disposte verifiche antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011
e s.m.i. e queste abbiano dato esito positivo 0, comunque, intervengano cause ostative
alla prosecuzione del subaffidamento comunicate dalla Prefettura competente o da altra
Autorita di pubblica sicurezza;

- comunicare ogni variazione intervenuta nella propria composizione societaria;

- reperire e fornire alla Committente le autocertificazioni prodotte dai subaffidatari con
riguardo al possesso dei necessari requisiti di moralita prescritti dalla vigente normativa
antimafia nonché al rispetto da parte degli stessi della predetta disciplina di cui al D.
Lgs. n. 159/11, ovvero ogni altro documento ritenuto necessario dalla Committente.

L’ Appaltatore presta, inoltre, il proprio consenso, anche ai fini del D. Lgs. n. 196/2003, affinché
ogni dato necessario possa essere trasmesso alle competenti Autorita per le verifiche in materia

antimafia.
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L’Appaltatore si impegna ad informare tutti gli eventuali subaffidatari dell’avvenuta

trasmissione di dati alle competenti Autorita in materia di prevenzione antimafia.

ARTICOLO 24 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L’ Appaltatore si impegna a rispettare, ed a far rispettare integralmente dai propri subaffidatari,
per quanto di sua competenza, la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e, in particolare, gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

Ove abbia notizia dell’inadempimento di un proprio subaffidatario agli obblighi di tracciabilita
finanziaria, 1’ Appaltatore si impegna a darne immediata comunicazione alla Committente ed
alla Prefettura territorialmente competente.

L’ Appaltatore si obbliga, altresi, ad inserire ed a far inserire nei contratti di subappalto e negli
altri subcontratti stipulati, a pena di nullita assoluta degli stessi, una clausola con la quale il
subappaltatore e/o il subcontraente si impegnano a rispettare e far rispettare integralmente, per
quanto di loro competenza, la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. €, in particolare, gli obblighi
di tracciabilitd dei flussi finanziari. Detta clausola dovra prevedere I’impegno per il
subaffidatario, ovvero per il subcontraente, che abbia notizia dell’inadempimento di una propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria, a darne immediata comunicazione alla
Committente ed alla Prefettura territorialmente competente.

Al fini del rispetto degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, 1’ Appaltatore si obbliga
ad utilizzare esclusivamente piu conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso
la societa Poste Italiane S.p.A., dedicati in via esclusiva al Contratto, sui quali dovranno essere
registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, gli strumenti di
pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al Contratto, il C.1.G.
dell’ Appalto.

In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni, in violazione degli obblighi di cui al presente

articolo ed alla normativa vigente, si applicheranno le sanzioni previste dalla legge n. 136/2010.
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At fini della tracciabilita dei flussi finanziari, I’ Appaltatore dichiara che gli estremi dei conti

correnti dedicati, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto, sono i

seguenti:

Banca: Citybank N.A. Milano, Via dei Mercanti, 12 — 20121 Milano

Codice N.
CIN ABI CAB Numero Conto Corrente
IBAN Paese Controllo
IT 79 K 03566 01600 000114232092
Intestato a:

Enterprise Services Italia S.r.l.
Via A. Grandi, n. 4 — Cernusco Sul Naviglio (MI) - CAP 20063
Codice Fiscale 00282140029, Partita IVA 12582280157

Le persone delegate ad operare sul suddetto conto sono:

cognome e nome luogo e data di nascita Residenza codice fiscale

Anfuso Francesco Vimercate (MB), il ) NFSFNC61C19M052

Enzo Giuseppe 19/03/1961 Milano A

Bonomi Enrico Maria Roma, il 14/08/1960 Bologna BNMGM??MMHSO
. . Fara Novarese (NO), il . DMRDNL64A07D492

Demarchi Daniele 07/01/1964 Milano U

Papaleo Giulia Roma, il 04/05/1966 Milano PPLGLI66E44H501Z

Pizzimenti Giuseppe Roma, il 12/07/1970 Roma PZZGPP70L12H501S

Rispoli Giuseppe Milano, il 15/04/1963 Milano RSPGPP63D15F205L

. Cernusco sul Naviglio Cernusco sul

Rosci Elena (M), il 06/09/1972 Naviglio (MI) RSCLNE72P46C523B
o Cernusco sul Naviglio ZCCGRG73L21C523

Zucchetti Giorgio (M), il 21/07/1973 Carugate (MI) W

ARTICOLO 25- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti danno atto, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e s.m.i., di essersi reciprocamente

informate circa I’utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di

trattamenti automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al Contratto d’ Appalto. Le
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Parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceita e
trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento UE 679/2016, con
particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da
adottare.

I dati dell’ Appaltatore potranno essere utilizzati ¢ comunicati dalla Committente o dal suo
personale a terzi per questioni connesse con 1’ Appalto.

Le Parti si danno reciprocamente atto della facolta di esercitare, presso le rispettive sedi, i diritti
previsti dalla normativa vigente, tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso.

Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e veritieri,
esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilita per errori materiali di compilazione
ovvero per errori derivanti da un’inesatta registrazione dei medesimi negli archivi elettronici e

cartacei.

ARTICOLO 26 - SPESE E REGIME FISCALE

Sono a carico dell’ Appaltatore le spese di bollo, di registrazione e ogni altra spesa connessa al
Contratto, ivi compresi gli oneri tributari che per legge non devono gravare sulla Committente,
nonché tutte le spese di pubblicazione gravanti per legge sull’ Appaltatore.

L’ Appaltatore deve rimborsare alla Societa Appaltante le spese del bando e dell’avviso sui
risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M.
2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017 n. 20) entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione,

con le modalita che saranno comunicate successivamente.

ARTICOLO 27 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia 0 contestazione non consentira all’Appaltatore di sospendere la
prestazione, né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.

Ogni controversia nascente dall’interpretazione, validita, efficacia, esecuzione e/o risoluzione
del Contratto d’ Appalto, che non si sia potuta definire attraverso un’amichevole composizione,
sara devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma anche in caso di continenza
e/o di connessione di cause ed in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti. E escluso il

ricorso all’arbitrato.
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ARTICOLO 28 - LEGGE APPLICABILE

L’ Appaltatore ¢ tenuto a rispettare, ed € tenuto a far rispettare dai propri subappaltatori e

subaffidatari, assumendosi ogni responsabilita di carattere civile e penale inerente 1’esecuzione

del Contratto:

le norme di legge previste in materia di appalti pubblici e, in particolare, il D. Lgs. n.
50/16 e s.m.1., le linee guida emanate dall’A.N.A.C. e la normativa connessa;

le norme di legge e di regolamento vigenti in materia di sicurezza, igiene e prevenzione
infortuni;

le norme relative al trattamento ed alla tutela dei lavoratori nonché alla formazione,
qualificazione e certificazione del personale cosi come integrate dalle prescrizioni
emanate ed emanande dalle competenti autorita e dai contratti collettivi nazionali e
territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le attivita oggetto
di appalto;

la normativa vigente che disciplina la domanda e I’offerta di lavoro con particolare
riferimento al rispetto del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi, nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si
svolgono le prestazioni;

tutte le norme in materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori;

la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ed il D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, per quanto
applicabili, al fine di prevenire le infiltrazioni di stampo mafioso;

il D. Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001, impegnandosi ad operare conformemente allo
stesso e, in particolare, a non subaffidare attivita a soggetti oggetto delle sanzioni
interdittive di cui al predetto Decreto, nonché ad ottemperare alle regole di condotta

ivi stabilite sia nei confronti della Committente che di terzi, nonché ad astenersi da
comportamenti che possano configurare ipotesi di reato;

le disposizioni, anche tecniche, di cui alla normativa tecnica applicabile.

Per quanto non disciplinato nel presente Contratto, si applica la normativa sopra richiamata, per

guanto compatibile.

Ogni qualvolta nel Contratto e nei suoi allegati si rinvia ad un provvedimento legislativo o

regolamentare, il riferimento deve intendersi esteso anche alle successive modifiche e

integrazioni.
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La lingua applicabile all’Appalto ed a ogni documento contrattuale ¢ 1’italiano; la Legge

applicabile al Contratto & quella italiana.

ARTICOLO 29 - TRASPARENZA
L’ Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi é stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del
Contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o
attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra
utilita a titolo di intermediazione o attivita simili comunque volte a facilitare la
conclusione del Contratto;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilita
finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa 1’esecuzione e/o la gestione del
Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comungue volte
agli stessi fini;

d) dichiara, con riferimento alla Gara indicata in premessa, di non avere in corso né di aver
praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate dalla legge
e che I’offerta ¢ stata predisposta nel pieno rispetto della normativa applicabile.

Qualora anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo non risultasse
conforme al vero, ovvero I’ Appaltatore non rispettasse per tutta la durata dell’Appalto gli
impegni e gli obblighi di cui alla precedente lettera c), il Contratto potra essere risolto di diritto
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell’ Appaltatore, con facolta

della Committente di incamerare la cauzione prestata.

ARTICOLO 30 - DISPOSIZIONI FINALI

Qualunque modifica al presente Contratto ed al Capitolato Tecnico non potra aver luogo e non
potra essere provata che mediante atto scritto.

L’eventuale invalidita o I’inefficacia di una delle clausole del Contratto e/o del Capitolato
Tecnico non comporta 1’invalidita o inefficacia dei medesimo nel suo complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della

Committente, ovvero ogni forma di tolleranza non costituiscono, in nessun caso, una rinuncia
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della medesima Committente ai diritti ad essa spettanti, che la stessa si riserva di far comunque
valere nei limiti della prescrizione.

Ove risulti necessario, a causa di intervenute modifiche legislative, operare una modifica al

Contratto ed al Capitolato Tecnico, le Parti si impegnano, sin d’ora, ad emendare lo stesso al
fine di renderlo conforme alla normativa in vigore.

Roma, 30/06/2022

Enterprise Services Italia s.r. LAZIOcrea S.p.A.

POMPONIO,LUIGI

Firmato digitalmente da: NICOLA MANGIA 2022.06:30,19:46:16

Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through
Sistema Pubblico di Identita Digitale (SPID) digital

identity, not usable to require other SPID digital identity gf,:TPOMPONIO 111
Data: 30/06/2022 20:16:15 2.5.4:4=POMPONIO.
215.4:42=1UIGI

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, 1I’Appaltatore
espressamente accetta i seguenti articoli: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
20, 21, 25, 27, 29.

Roma,
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