

**DETERMINA**

Struttura
organizzativa
proponente:

Divisione Sistemi Centrali, di Accesso e di Governo per la Sanità della
Direzione Sistemi Informativi

Oggetto:

Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6: Salute – Componente M6C2 – 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II livello). Intervento “Cartella informatizzata/Fascicolo Sanitario Elettronico/Dossier sanitario elettronico” –Accordo Quadro Consip per l’affidamento di Servizi Applicativi e l’affidamento di Servizi di supporto in ambito “Servizi Applicativi per le Pubbliche Amministrazioni - Sanità Digitale - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali” per le Pubbliche Amministrazioni del SSN - ID 2202 - LOTTO 2 Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging – CENTRO-SUD: Procedura di affidamento del Contratto Esecutivo per appalto specifico con rilancio competitivo per lo “Sviluppo della Cartella Clinica interoperabile”. Importo a base d’asta € 22.423.985,13 esclusa IVA (€27.357.261,86 inclusa IVA). Codice commessa LAZIOcrea: PNRR3CCER. **CIG Derivato: 9625468379** – Riattivazione della procedura in esito alla sospensione in autotutela ai sensi dell’art. 21-quater della Legge n. 241/1990 e riapertura termini di presentazione offerte. **RdP: Lorenzo Sornaga**

Premesse:

Il Direttore della Direzione Organizzazione, Andrea Spadetta, su proposta del Responsabile della Divisione Sistemi Centrali, di Accesso e di Governo per la Sanità, Lorenzo Sornaga, in qualità di Responsabile del Procedimento, di concerto con il Responsabile dell’Area Affari Legali, Fabio Di Marco,

- VISTO il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché, per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, così come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50”;
- VISTO il Contratto-Quadro di Servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea, reg. cron. 25960 del 11/01/2022;
- VISTO l’Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, recante il vigente Testo Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, pubblicato sul sito internet aziendale, con particolare riferimento al Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziati e per l’attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati;
- VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea in data 30/04/2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento

**DETERMINA**

(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/02/2021, che definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea;

- VISTA la Decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 con cui il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che, alla Missione 6, Componente 2 - *"Innovazione, ricerca, digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale"*, promuove importanti interventi organizzativi e tecnologici finalizzati allo sviluppo di un nuovo modello di gestione dei servizi sociosanitari;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 75 del 25/02/2022, recante *"Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 - Salute componente M6C2.1 Aggiornamento Tecnologico Digitale - Investimento 1.1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - Definizione del Piano regionale di digitalizzazione delle strutture ospedaliere sede di DEA di I e II livello, di cui al PNRR"*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00057 del 21/04/2022, avente ad oggetto *"Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 Salute - Componente M6C1 Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 - Componente M6C2.1 Investimenti 1.1 - Componente M6C2 Investimenti 1.2 - Componente M6C2.1 Investimento 1.1.1. e Piano Nazionale Complementare al PNRR (PNC). Nomina Soggetti Attuatori delegati"*, con il quale si è proceduto a nominare i Direttori Generali/Commissari straordinari *pro tempore* delle Aziende del SSR quali Soggetti Attuatori delegati all'esercizio delle competenze relative all'avvio, alla realizzazione operativa e al funzionamento degli interventi attuativi degli obiettivi del PNRR e del Piano complementare riferiti alla Regione Lazio, ognuno per gli interventi di propria competenza;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 332 del 24/05/2022 *"Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6: Salute - Componente M6C1 e M6C2 - Approvazione Piano Operativo Regionale e Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS)"*;
- VISTO l'Allegato 2 (*"Tabelle Localizzazione interventi"*) di cui alla medesima D.G.R. n. 332/2022, che ha destinato all'intervento *"Cartella informatizzata/fascicolo sanitario elettronico/dossier sanitario elettronico"* l'importo complessivo di € 30.918.989,26 inclusa IVA;
- VISTO il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), sottoscritto dalla Regione Lazio e dal Ministero della Salute in data 30/05/2022, per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 Salute e del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 581 del 19/07/2022 *"Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) - Missione 6 Salute - Componente M6C1 e M6C2 - DGR 332 del 24/05/2022 - Assegnazione delle risorse finalizzate all'attuazione degli interventi previsti nel Piano Operativo della Regione Lazio di cui alla DGR 332/2022"*, con la quale la Regione Lazio ha individuato la Società LAZIOcrea S.p.A. quale Stazione Appaltante e Soggetto Attuatore delegato per la realizzazione degli interventi relativi alla Missione M6C2 - 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II

**DETERMINA**

livello), di cui alla D.G.R. n. 332 del 24/05/2022, assegnando alla stessa LAZIOcrea S.p.A., per la realizzazione degli interventi di cui sopra, l'importo di € 74.628.773,23;

- CONSIDERATO che, con la medesima D.G.R. n. 581/2022, la Regione Lazio ha autorizzato la Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria alla predisposizione delle specifiche Convenzioni con i Soggetti Attuatori delegati e con LAZIOcrea S.p.A.;
- VISTA la Determinazione Regionale n. G12437 del 20/07/2022, con la quale la Regione Lazio ha impegnato l'importo di € 74.628.773,23, inclusa IVA, già assegnata a LAZIOcrea S.p.A. con la predetta Deliberazione di Giunta n. 581/2022, per la realizzazione degli interventi di cui alla Missione M6C2 - 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II livello);
- VISTA la Determinazione di LAZIOcrea S.p.A. n. 890 del 25/07/2022 con la quale, ai fini della realizzazione dell'intervento "*Cartella informatizzata/fascicolo sanitario elettronico/dossier sanitario elettronico*" di cui alla succitata Missione M6C2 - 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II livello) del PNRR, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Lorenzo Sornaga, Dirigente responsabile della Divisione Sistemi Centrali e di Accesso per la Sanità afferente alla Direzione Sistemi Informativi;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 643 del 26/07/2022, con cui si è provveduto alla "*Approvazione del documento "Linee Guida generali di programmazione degli interventi di riordino territoriale della Regione Lazio in applicazione delle attività previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Decreto ministeriale 23 maggio 2022, n.77"*";
- VISTA la Determinazione Regionale n. G10681 del 05/08/2022, avente ad oggetto "*PNRR Missione 6 Salute - Componente M6C2 - Investimento 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II livello) per la quota di risorse pari a Euro 74.628.773,23. Approvazione schema di Delega Regione Lazio - LAZIOcrea spa*", con la quale è stato approvato lo schema del provvedimento di delega amministrativa tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. per "*la realizzazione degli interventi di cui alla Missione M6C2 - 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II livello) del PNRR "Infrastruttura 5G - Sistemi di implementazione telemedicina - Cartella informatizzata/fascicolo sanitario elettronico/dossier sanitario elettronico - Upgrade Hardware per data center - Business continuity, Disaster recovery e Cloud"*";
- VISTA la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 30 dell'11/08/2022, con cui sono state approvate le "*Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori*", la quale, rivolgendosi ai Soggetti Attuatori di investimenti finanziati con fondi del PNRR, li onera di determinati adempimenti amministrativi, in esecuzione delle prescrizioni eurounitarie di riferimento;
- VISTO il provvedimento di delega amministrativa a LAZIOcrea S.p.A. del 30/08/2022, relativo in particolare alle attività funzionali alla "*realizzazione degli interventi di cui alla Missione M6C2 - 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II livello) del PNRR "Infrastruttura 5G - Sistemi di implementazione telemedicina - Cartella*



DETERMINA

informatizzata/fascicolo sanitario elettronico/dossier sanitario elettronico - Upgrade Hardware per data center - Business continuity, Disaster recovery e Cloud”;

- VISTA la procedura aperta indetta da Consip S.p.A. per la conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “*Servizi Applicativi per le Pubbliche Amministrazioni - Sanità Digitale - Sistemi Informativi Clinico Assistenziali*” per le Pubbliche Amministrazioni del SSN (ID 2202), suddivisa in n. 6 lotti funzionali e territoriali;
- CONSIDERATO che, sulla base delle informazioni riportate nelle schede di intervento di cui al Piano Operativo Regionale, l’intervento “*M6C2 - Intervento 1.1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II livello)*” prevede quale modalità attuativa il ricorso agli Accordi Quadro conclusi da Consip S.p.A.;
- DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A., nel corso della seduta del 07/12/2022, ha deliberato:
 - di autorizzare l’avvio di una procedura di affidamento del Contratto Esecutivo per appalto specifico con rilancio competitivo in adesione all’Accordo Quadro Consip “*Servizi Applicativi per le Pubbliche Amministrazioni - Sanità Digitale - Sistemi Informativi Clinico Assistenziali*” per le Pubbliche Amministrazioni del SSN - ID 2202 - LOTTO 2 Cartella Clinica Elettronica ed *Enterprise Imaging* - CENTRO-SUD, per lo “*Sviluppo della Cartella Clinica interoperabile*”, per un importo a base d’asta stimato massimo pari a € 27.357.261,86 inclusa IVA;
 - di autorizzare l’imputazione del suddetto importo a valere sulla commessa PNRR3CCER;
 - di dare mandato:
 - al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, nella qualità di Direttore della Direzione Sistemi Informativi a.i., Dott. Luigi Pomponio, e al Responsabile Unico del Procedimento, Lorenzo Sornaga, a procedere con la Determinazione (DEAC) per l’avvio della procedura di cui sopra, avvalendosi del supporto delle diverse strutture aziendali e, in particolare, dell’Area Affari Legali per gli aspetti giuridico-amministrativi riferibili alla redazione degli atti di gara relativi al confronto competitivo e all’indizione della procedura di cui sopra;
 - al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, nella qualità di Direttore della Direzione Sistemi Informativi a.i., Dott. Luigi Pomponio, a procedere all’aggiudicazione e alla sottoscrizione del relativo contratto esecutivo nonché a compiere ogni atto necessario, opportuno e conseguente;
 - al Responsabile di Procedimento, Lorenzo Sornaga, di porre in essere tutti gli atti necessari, opportuni e conseguenti, ivi incluse le pubblicazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’allegato 4c del PTPCT Aziendale;
- VISTA la Determinazione n. 0094/23 del 31/01/2023, con la quale LAZIOcrea S.p.A. ha avviato una procedura di affidamento del Contratto Esecutivo per appalto specifico con rilancio competitivo in adesione all’Accordo Quadro Consip “*Servizi Applicativi per le Pubbliche Amministrazioni - Sanità Digitale - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali*” per le Pubbliche Amministrazioni del SSN - ID 2202 - LOTTO 2 Cartella Clinica Elettronica ed *Enterprise Imaging* - CENTRO-SUD, per la “*Realizzazione della cartella clinica elettronica regionale*”, da aggiudicare

**DETERMINA**

in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base d'asta pari a € 22.423.985,13 esclusa IVA (€ 27.357.261,86 inclusa IVA) – C.I.G. Derivato: 9625468379;

- DATO ATTO che alla procedura di acquisizione in questione, pubblicata sulla piattaforma Consip in data 03/02/2023, sono stati invitati i seguenti operatori economici aggiudicatari dell'Accordo Quadro Consip di cui sopra, in linea con le prescrizioni della relativa *lex specialis*:
 - 1) RTI GPI S.P.A.;
 - 2) RTI ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.;
 - 3) RTI ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.;
- CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata prevista inizialmente per le ore 12.00 del giorno 03/03/2023;
- PRESO ATTO che gli operatori ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. (con nota prot. n. 3383 del 15/02/2023) e GPI S.P.A. (con nota prot. n. 3553 del 17/02/2023) hanno richiesto la proroga del predetto termine di presentazione delle offerte;
- VISTA la Determinazione n. 0182 del 20/02/2023, con la quale LAZIOcrea S.p.A., tenuto conto delle suddette richieste, ha prorogato il termine di presentazione delle offerte alle ore 12.00 del giorno 15/03/2023;
- PRESO ATTO altresì che gli operatori GPI S.p.A. (con nota prot. n. 5162 del 08/03/2023), Enterprise Services Italia S.r.l. - A DXC Technology Company (con nota prot. n. 5168 del 08/03/2023) ed ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A. (con nota prot. n. 5187 del 08/03/2023), data l'elevata complessità e specificità delle attività indicate nel Capitolato Tecnico hanno richiesto un'ulteriore proroga del termine di presentazione delle offerte, al fine di formulare un'offerta tecnico-economica adeguata e rispondente a quanto previsto dalla stazione appaltante in relazione alla procedura in argomento;
- VISTA la Determinazione n. 0240 del 09/03/2023, con la quale LAZIOcrea S.p.A., tenuto conto delle suddette richieste, ha stabilito di prorogare ulteriormente il termine di presentazione delle offerte, con nuova scadenza alle ore 12.00 del giorno 04/04/2023;
- VISTA la nota regionale prot. n. 366771 del 31/03/2023 (prot. LAZIOcrea n. 7080 di pari data), con la quale la Regione Lazio ha comunicato a LAZIOcrea S.p.A. l'intenzione di istituire una nuova Cabina di Regia per la gestione dei progetti relativi ai fondi PNRR in sanità a cui sottoporre, *inter alia*, la procedura di acquisizione in questione nell'ottica della strategia complessiva di trasformazione digitale in ambito sanitario, richiedendo la sospensione della procedura stessa;
- VISTA la Determinazione n. 0332 del 31/03/2023, con la quale LAZIOcrea S.p.A. ha provveduto a sospendere, ai sensi dell'art. 21-*quater*, comma 2, della L. 241/1990, sino al 15/05/2023, l'efficacia delle seguenti Determinazioni dirigenziali:
 - Determinazione n. 0094/23 del 31/01/2023, avente ad oggetto l'indizione di una procedura di affidamento dell'appalto specifico con rilancio competitivo nell'ambito dell'Accordo Quadro Consip per l'affidamento di Servizi Applicativi e l'affidamento di Servizi di supporto in ambito "Servizi Applicativi per le Pubbliche Amministrazioni - Sanità Digitale - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali" per le Pubbliche Amministrazioni del SSN - ID 2202 - LOTTO 2 Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging - CENTRO-SUD, per la "Realizzazione della cartella clinica elettronica regionale";

**DETERMINA**

- Determinazione n. 0240/23 del 09/03/2023, con la quale è stato prorogato il termine di presentazione delle offerte, stabilendo quale nuova scadenza le ore 12.00 del giorno 04/04/2023;
- VISTA la Determinazione n. 0348 del 04/04/2023, con la quale LAZIOcrea S.p.A. ha ratificato formalmente la Determinazione n. 0332 del 31/03/2023, atteso che, nel corso dell'*iter* di approvazione della predetta Determinazione n. 0332/2023, il Direttore della Direzione Organizzazione, Andrea Spadetta, e il Presidente e Amministratore Delegato, Luigi Pomponio, per motivi tecnici non hanno potuto sottoscrivere digitalmente l'atto;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 123 del 27/04/2023, con la quale è stata quindi istituita la Cabina di Regia di cui alla sopra citata nota della Regione prot. n. 366771 del 31/03/2023 (prot. LAZIOcrea n. 7080 di pari data), avente in particolare il mandato di rilevare lo stato di attuazione degli interventi nell'ambito delle linee di investimento previste dalla Missione 6, Salute e dalla Missione 1, Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, del PNRR, e l'obiettivo di favorire l'attuazione di una strategia unitaria regionale in materia di innovazione tecnologica e trasformazione digitale, nonché assicurare la coerenza tra gli interventi e il coordinamento dei progetti che dovranno essere realizzati;
- VISTO il Verbale n. 01 della Seduta del 03/05/2023, con cui la Cabina di Regia nella sua prima riunione, al fine di garantire un maggiore coordinamento delle misure e degli interventi tra LAZIOcrea e le Aziende sanitarie e di consentire che queste ultime possano adeguarsi all'evoluzione tecnologica ed alimentare la piattaforma del FSE, secondo quanto richiesto dagli indicatori di livello nazionale, ha dato mandato a LAZIOcrea S.p.A. di aggiornare la documentazione di gara per perseguire la realizzazione di una piattaforma tecnologicamente e funzionalmente centralizzata, attuando una strategia progettuale in due fasi di attivazione in parte divergente da quella posta alla base dei provvedimenti originari di indizione dell'affidamento in oggetto;
- VISTA la nota regionale prot. n. 506906 del 10/05/2023 (prot. LAZIOcrea n. 9346 del 11/05/2023), con la quale la Regione Lazio ha richiesto a LAZIOcrea S.p.A. di procedere con sollecitudine a porre in essere le determinazioni adottate dalla Cabina di Regia con Verbale n. 01 della Seduta del 03/03/2023;
- VISTA la Determinazione 0444 del 11/05/2023, con la quale LAZIOcrea S.p.A. ha differito sino al 30/06/2023, ai sensi dell'art. 21-*quater*, comma 2, della L. 241/1990, la sospensione delle due Determinazioni dirigenziali nn. 0094/23 del 31/01/2023 e 0240/23 del 09/03/2023, già oggetto di sospensione sino al 15/05/2023 per effetto della precedente e sopra citata Determinazione n. 0332 del 31/03/2023;
- VISTO l'art. 21-*quinquies* della l. 241/1990, il quale prevede che *“Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti”*;

**DETERMINA**

- DATO ATTO che, per effetto della sospensione originariamente disposta mediante la succitata Determinazione n. 0332 del 31/03/2023, non sono state presentate offerte nell'ambito della procedura in oggetto, né sussistono posizioni qualificate dei terzi operatori concorrenti rispetto alla trasmissione delle corrispondenti lettere di invito alla procedura, non essendosi addivenuti alle fasi di valutazione, aggiudicazione o stipula contrattuale, ma essendosi arrestata la procedura allo stadio di mera consultazione degli operatori medesimi, attraverso la mera spedizione e ricezione degli inviti a presentare offerta;
- DATO ATTO che, nel quadro di cui sopra, appare necessario apportare le modificazioni del caso alla documentazione di gara sia relativamente alla documentazione amministrativa che a quella tecnico-economica, mediante rettifica degli atti anche attraverso revoca parziale dei medesimi ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della l. 241/1990, al fine di:
 - (i) conseguire il pieno adeguamento tecnico-strategico alle indicazioni pervenute dalla Cabina di Regia mediante il richiamato Verbale n. 01 della Seduta del 03/05/2023, in attuazione ed esecuzione di quanto disposto dalla medesima Cabina;
 - (ii) adeguare la documentazione tecnico-amministrativa, nel suo complesso, ai dettami della già citata Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 30/2022, riguardante appunto "*Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori*", e i requisiti contenutistici che gli atti di affidamento verso terzi operatori economici devono possedere al fine di ottemperare alle prescrizioni eurounitarie di dettaglio in materia di investimenti finanziati attraverso lo strumento del PNRR;
- VISTA la nota regionale n. 20/06/2023 (prot. LAZIOcrea n. 11787 del 20/06/2023), inviata dalla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, con la quale è stato trasmesso il Verbale n. 4 della seduta della Cabina di Regia tenutasi in data 05/06/2023, che riporta le valutazioni della predetta Cabina di Regia in merito alle azioni da intraprendere relativamente alla gara già bandita e la conclusione dell'intervento entro il giugno 2025;
- RITENUTO, in particolare, che per la realizzazione di una piattaforma tecnologicamente e funzionalmente centralizzata mediante modifica della soluzione proposta con Determinazione n. 0094/23 del 31/01/2023, sia necessario adeguare la documentazione di gara esistente, provvedendo ad adottare gli aggiornamenti idonei a valorizzare i nuovi elementi sui quali dovrà incentrarsi la competizione, e in particolare la realizzazione della nuova soluzione centralizzata concepita dalla Cabina di Regia, in linea con le prescrizioni di cui al par. 6.3.2.1 del Capitolato Tecnico Generale dell'Accordo Quadro Consip, secondo quanto di seguito rappresentato:
 - (a) modifica della soluzione richiesta nel Capitolato Tecnico Prestazionale dell'AS, sia per la parte ambulatoriale sia per quella di ricovero, la quale verrà implementata in tutte le strutture ospedaliere DEA di I e II livello della Regione Lazio;
 - (b) rimodulazione del punteggio economico attribuito nella RdO, fino ad un massimo di 30 punti, ai sensi di quanto previsto dal par. 6.3.2.1 del Capitolato Tecnico Generale dell'Accordo Quadro;

**DETERMINA**

- (c) riduzione della percentuale del Punteggio Tecnico Ereditato dalla I fase di AQ e il suo peso nella misura del 25%, all'interno dell'intervallo compreso tra il 25% e il 50% del punteggio tecnico consentito dal par. 6.3.2.1 del Capitolato Tecnico Generale dell'Accordo Quadro;
 - (d) revisione, per l'effetto, di alcuni pesi ponderali attribuiti ai singoli criteri di valutazione dell'offerta tecnica;
 - (e) inserimento degli ulteriori adeguamenti alle prassi nazionali in tema di PNRR e relativa rendicontazione;
- RITENUTO che, in particolare, le modifiche si rendono necessarie, attraverso rettifica dei pertinenti elaborati progettuali dell'affidamento e riapertura dei termini di presentazione delle offerte, sui seguenti aspetti:
- 1) Richiesta di Offerta:
 - integrazione delle Premesse con riferimenti alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 30 dell'11 agosto 2022, con cui sono state approvate le *"Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori"*, e al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, conv. con modificazioni con legge 21 aprile 2023, n. 41, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"*;
 - modifica dei termini di presentazione delle offerte di cui al par. 2.1;
 - adeguamento dei contenuti dell'offerta tecnica e produzione di ulteriore documentazione, anche prevista dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 30 dell'11 agosto 2022 da parte dell'aggiudicatario (dichiarazione per l'individuazione del titolare effettivo e dichiarazione relativa all'assenza di conflitti di interessi);
 - rettifica dei punteggi economici e tecnici attribuiti di cui al par. 3.1 e successivi sotto-paragrafi in merito alla distribuzione dei relativi pesi ponderali;
 - definizione di ulteriori termini per chiarimenti di cui al par. 6;
 - 2) Capitolato Tecnico:
 - individuazione di nuovi scenari di adesione da parte delle Aziende, al fine di garantire la centralizzazione della soluzione di CE regionale (par. 5);
 - eliminazione del servizio di Televisita;
 - adeguamento delle prescrizioni in materia di certificazione del software alla luce delle previsioni di cui al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2023/607 del 15 marzo 2023, per quanto concerne le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro;
 - ulteriori adeguamenti, con cui sono state integrati nel testo i chiarimenti forniti agli operatori economici attraverso la piattaforma Consip;
 - 3) Schema di Offerta Tecnica:
 - adeguamento dello schema in relazione alle modifiche prestazioni inserite nel Capitolato Tecnico AS;



DETERMINA

4) Schema di Contratto Esecutivo:

- integrazione delle Premesse con riferimenti alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 30 dell'11 agosto 2022, con cui sono state approvate le *“Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”*, e al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, conv. con modificazioni con legge 21 aprile 2023, n. 41, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*;
 - integrazioni e revisione del par. 8-*bis* in ordine alla certificazione del prodotto software alla luce delle previsioni intervenute di cui al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2023/607 del 15 marzo 2023 per quanto concerne le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro;
 - inserimento dell'art. 24 relativo alle condizionalità PNRR con cui le Parti si danno reciprocamente atto che l'intervento oggetto del Contratto Esecutivo costituisce attuazione della Missione 6, Componente 2, Investimento 1.1., Sub-investimento 1.1.1. del PNRR e concorre alla realizzazione dei *targets* e delle *milestones* previsti nell'Allegato alla Decisione di Esecuzione del 13 luglio 2021, negli Allegati agli *Operational Arrangements* del 22 dicembre 2021 e nel POR approvato con D.G.R. n. 24 maggio 2022, n. 332;
- DATO ATTO che le modificazioni di cui sopra, intese a rimodulare alcuni aspetti specifici della procedura in corso per esigenze di conformità alle sopravvenute valutazioni regionali, non incidono sull'oggetto, le finalità generali, il quadro economico e il contesto dell'affidamento indetto, e sono in particolare funzionali a garantire e sviluppare alcuni ambiti di dettaglio dell'appalto specifico in vista della piena realizzazione degli interessi strategici pubblici, salvaguardando la procedura già in corso e le esigenze di conservazione dei provvedimenti amministrativi e di concorrenzialità tra gli operatori economici aggiudicatari del Lotto n. 2 dell'Accordo Quadro *“Servizi Applicativi per le Pubbliche Amministrazioni - Sanità Digitale - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali”* per le Pubbliche Amministrazioni del SSN (ID 2202);
- VISTO il comma 2 dell'art. 21-*quater* della l. 241/1990 (*“Efficacia ed esecutività del provvedimento”*) a mente del quale *“L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze”*;
- ATTESO che l'efficacia delle Determinazioni n. 0094/23 del 31/01/2023 e n. 0240 del 9/03/2023 è stata inizialmente sospesa ai sensi della predetta disposizione con Determinazione n. 0332 del 31/03/2023 sino al 15/05/2023 e che tale termine di sospensione è stato successivamente differito sino al 30/06/2023 con Determinazione 0444 del 11/05/2023;
- TENUTO CONTO che decorso il termine del 30/06/2023 cessano gli effetti della sospensione adottata, la quale non potrà più essere prorogata o differita;

**DETERMINA**

- TENUTO CONTO altresì che, cessati gli effetti della sospensione, riprendono a decorrere i termini procedurali inizialmente concessi;
- ATTESO tuttavia che per la presentazione delle offerte i termini inizialmente concessi e poi da ultimo prorogati con la Determinazione n. 0240 del 9/03/2023 risultano scaduti al 4/04/2023 e, come sopra indicato, non sono state presentate offerte nell'ambito della procedura in oggetto;
- RITENUTO, pertanto, di dover procedere a:
 - riattivare la procedura selettiva in esito alla sospensione delle Determinazioni n. 0094/23 del 31/01/2023 e n. 0240 del 9/03/2023, approvando le modifiche e le integrazioni agli atti di gara come sopra descritto, confermando l'importo a base d'asta di € 22.423.985,13 esclusa IVA (€27.357.261,86 inclusa IVA);
 - riaprire il termine di presentazione delle offerte, al fine di consentire a tutti i concorrenti di formulare correttamente e compiutamente la propria offerta entro la data del 24/07/2023, ore 12:00;
- ATTESO che il Collegio Sindacale, dal 20/06/2023 e fino alla notifica del Decreto del Presidente della Regione Lazio avente ad oggetto la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A., svolgerà le funzioni del medesimo Organo Amministrativo limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 2386, comma 5, del Codice Civile;
- ATTESO inoltre che per l'effetto e per quanto possa occorrere, il Collegio Sindacale, nello svolgimento pro-tempore dei poteri sostitutivi del Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A., al fine di garantire l'operatività ordinaria della Società, all'unanimità delibera di confermare - fino a diversa deliberazione del nuovo Organo Amministrativo:
 - le vigenti procure speciali precedentemente attribuite ai Direttori, Dirigenti, Responsabili aziendali (Procura Rep. N. 5846 - Raccolta N. 4635 del 27/02/2023; Procura Rep. N. 24.573 Raccolta N.15.281 del 08.03.2021; Procura Rep. N. 25.830 Raccolta N.15.950 del 04.02.2022; Procura Rep. N. 22.627, Raccolta n. 14.240 del 11/06/2019; Procura Rep. 22.625- Raccolta 14.238 del 11.06.2019);
 - gli incarichi vigenti attribuiti a Direttori/Dirigenti/Responsabili, come da organigramma/macrostruttura di dettaglio pubblicati sul sito aziendale;
 - le nomine di tutto il personale dipendente quale "autorizzato al trattamento dei dati personali" e dei fornitori, quali "Responsabili (o Sub-Responsabili) del trattamento dei dati personali" e relativo impianto Privacy;
 - l'organigramma della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e tutti i documenti di prevenzione e protezione vigenti ivi incluso il DVR approvato il 10/03/2023;
- ATTESO che il Collegio Sindacale, nel corso della seduta del 28/06/2023, ha deliberato:
 - di autorizzare la rettifica degli atti di gara nei termini sopra indicati e la conseguente riattivazione della procedura selettiva in esito alla sospensione delle Determinazioni n. 0094/23 del 31/01/2023 e n. 0240 del 9/03/2023, confermando l'importo a base d'asta di € 22.423.985,13 esclusa IVA (€27.357.261,86 inclusa IVA);
 - di autorizzare la riapertura del termine di presentazione delle offerte, stabilendo quale nuova scadenza le ore 12.00 del giorno 24/07/2023;

**DETERMINA**

- di dare mandato:
 - al Direttore della Direzione Organizzazione, Andrea Spadetta, e al Responsabile Unico del Procedimento, Lorenzo Sornaga, a procedere con la Determinazione (DEAC) per la riattivazione della procedura di cui sopra, avvalendosi del supporto delle diverse strutture aziendali e, in particolare, dell'Area Affari Legali per gli aspetti giuridico-amministrativi riferibili alla redazione degli atti di gara relativi alla predetta riattivazione;
 - al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Enzo Giancontieri, di porre in essere tutti gli atti necessari, opportuni e conseguenti;
 - al Responsabile di Procedimento, Lorenzo Sornaga, di porre in essere tutti gli atti necessari, opportuni e conseguenti, ivi incluse le pubblicazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all'allegato 4c del PTPCT Aziendale;
- RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa

DETERMINA

- di procedere con la rettifica degli atti di gara nei termini sopra indicati e con la conseguente riattivazione della procedura selettiva in esito alla sospensione delle Determinazioni n. 0094/23 del 31/01/2023 e n. 0240 del 9/03/2023, confermando l'importo a base d'asta di € 22.423.985,13 esclusa IVA (€27.357.261,86 inclusa IVA);
- di riaprire il termine di presentazione delle offerte, stabilendo quale nuova scadenza le ore 12.00 del giorno 24/07/2023.

Allegati:

- Nota Regione Lazio n. 0675200 del 20/06/2023 (prot. LAZIOcrea n. 11787 del 20/06/2023)
- Estratto del Verbale della seduta del Collegio Sindacale del 28/06/2023
- Schema degli atti di gara rettificati

Responsabile del Procedimento (RP)	<i>Lorenzo Sornaga</i>	
Dirigente di riferimento		
Area Affari Legali	<i>Fabio di Marco</i>	
Direttore Direzione Organizzazione	<i>Andrea Spadetta</i>	