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PREMESSA

LAZIOcrea S.p.A. quale societa /n house della Regione Lazio, affidataria della gestione
della valorizzazione del Castello di S. Severa, giusta deliberazione della Giunta
Regionale n. 619 del 18.10.2016 - con sede in Roma, Via del Serafico n. 107, CAP 00145,
tel. 06/5155631, fax 06/51563611, di seguito denominata “LAZIOcrea” - ha necessita di
individuare un soggetto cui affidare l'ideazione e progettazione dell’allestimento
delllarea museale del Castello di Santa Severa (in appresso Museo del Castello),
nonché la progettazione esecutiva visual/ del museo, degli allestimenti e della grafica,
secondo quanto previsto nell Offerta tecnico-economica presentata in sede di gara,
nel presente Capitolato d’Oneri e nei suoi allegati, in particolare nelle linee guida del
Concept (Allegato B).

Il Museo dovra raccontare non soltanto la storia del Complesso monumentale dalle
origini ai giorni nostri, ma anche che cosa il Castello abbia rappresentato nella storia
di quei secoli e quale sia stata la sua immagine e la sua funzione nel tempo, attraverso
la rappresentazione dei fenomeni culturali e sociali, oltre che squisitamente fisici (il
mare e i corsi d’acqua quali fattori imprescindibili di evoluzione del contesto sociale),
che da sempre connotano il sito.

Fondamentale sara l'introduzione della tecnologia: I'elemento “innovazione” dovra
emergere con chiarezza in tutto il racconto, cercando di coinvolgere emotivamente il
visitatore nella narrazione delle tante storie evocate anche attraverso suggestioni
olfattive, sonore e visive, ottenute grazie alla multimedialita.

Il target individuato € rappresentato da una platea ampia di visitatori, che sappia
raggiungere le diverse fasce di eta ed il pubblico scolastico, riservando altresi al
territorio una serie di proposte legate alla didattica ed al coinvolgimento in iniziative
periodiche e continuative di afferenza al Museo, anche con finalita sociali a forte
valenza inclusiva.

Sara indispensabile 'utilizzo di supporti multimediali, non soltanto per quanto attiene
ai materiali piu delicati e di difficile esposizione (stampe, fotografie) ma anche e
soprattutto in funzione narrativa ed evocativa dei temi e dei contenuti trattati nelle
sale.

Il Concept allegato al presente Capitolato (Allegato B) fornisce un’idea del Museo del
Castello che si intende realizzare con la descrizione delle tecnologie che sono gia in
possesso di LAZIOcrea. Il progetto presentato in sede di gara dovra sviluppare tale
idea, seguendone le linee guida, ma potra anche proporre soluzioni alternative.

. OGGETTO DELL’APPALTO E DURATA

Il presente appalto ha per oggetto il progetto di allestimento del Museo del Castello,

secondo quanto previsto nell’'Offerta tecnico-economica presentata in sede di gara e

nel presente Capitolato d’Oneri, nonché nelle linee guida di cui al Concept (Allegato

B) allegato al Capitolato stesso e nelle Planimetrieriportanti gli spazi dell’area museale

oggetto dell’appalto CAllegato O).

Il presente appalto & composto dai seguenti due grandi blocchi di attivita:

- le attivita sub A) che consistono nellideazione e progettazione preliminare
dell’area del Museo del Castello dell’allestimento nel suo complesso e che saranno
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affidate all’Aggiudicatario per sviluppare I'idea progettuale proposta in sede di
gara;

- le attivita sub B) che consistono nella progettazione esecutiva del Museo del
Castello e in altre attivita comunque attinenti alla sua fase realizzativa.

Fermo restando quanto sopra, rientrano nell’'oggetto del presente appalto le seguenti

attivita suddivise nei due blocchi sopra individuati:

A) ideazione e progettazione preliminare del Museo del Castello

D ideazione del visual/ generale;

1)) ideazione dello stile narrativo e di comunicazione dei contenuti museali, come
da Concept;

11y} ideazione e progettazione delle scenografie.

B) progettazione esecutiva del Museo del Castello e altre attivita comunque attinenti

alla sua fase realizzativa

V) progettazione esecutiva del visual del museo;

V) progettazione esecutiva degli allestimenti;

\4)) progettazione esecutiva della grafica;

VII)  predisposizione dei capitolati e dei relativi computi metrici estimativi per
'espletamento da parte di LAZIOcrea delle procedure ad evidenza pubblica
volte all’affidamento delle forniture e dei servizi necessari alla realizzazione
dell’allestimento nel suo complesso ideato e progettato dall Appaltatore,
incluse le installazioni multimediali, e tutti gli apparati grafici e di comunicazione
della mostra. Tali Capitolati e relativi computi devono essere predisposti
tenendo conto che la cifra massima spendibile da parte di LAZIOcrea, per la
realizzazione dell’allestimento sopradetto, e comungue per tutte le attivita
indicate nel presente punto, & di € 220.000/00 (dueventoventimila/00) IVA
compresa, corrispondenti a un importo netto di € 180.327,87 (Euro
centoottantamilatrecentoventisette/87) oltre IVA;

VII)  Direzione lavori di allestimento e supervisione relativamente al rispetto delle
norme sulla sicurezza.

IX) Ideazione e realizzazione dei demo della mostra.

| prezzi a base di gara per le attivita sopra indicate sono:

- per le attivita di cui alla lettera A) € 9.836,07, oltre IVA;

- per le attivita di cui alla lettera B) € 22.950,82, oltre IVA.

prende atto che la cifra massima spendibile da LAZIOcrea per I'affidamento a terzi

fornitori delle forniture e servizi necessari alla realizzazione degli allestimenti dallo

stesso ideati e progettati e non rientranti tra le attivita di competenza dell’ Appaltatore
stesso come sopra individuate - il cui corrispettivo rientra pertanto nell’offerta
economica presentata in sede di gara - non potra superare I'importo massimo di spesa

di € 220.000,00 (duecentoventimila/00) IVA compresa, corrispondenti ad un importo

netto di € 180.327,87 (Euro centoottantatrecentoventisette/87) oltre IVA. LAZIOcrea,

sulla base dei Capitolati predisposti dall’ Appaltatore e di cui al suddetto punto X) del

blocco B), procedera alla selezione dei fornitori mediante procedure comparative e,

anche a tutela della par condicio rispetto agli altri concorrenti. Laddove si dovesse

dimostrare che il prezzo previsto dall’ Appaltatore non & congruo (ad esempio perché
in risposta alle relative procedure non viene presentata alcuna offerta), la differenza
economica sara addebitata all’ Appaltatore, scalandola dagli importi allo stesso ancora
dovuti, ad eccezione degli aumenti che siano previamente autorizzati per iscritto sia
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da LAZIOcrea.

Il presente appalto avra efficacia a decorrere dalla sottoscrizione del contratto tra
LAZIOcrea e I’Aggiudicatario o, laddove si ricorra all’esecuzione d’urgenza, a
decorrere dalla data del verbale di inizio attivita, e durera fino al completamento delle
attivita oggetto di affidamento.

La sottoscrizione del contratto avverra entro (max 60 giorni) dallaggiudicazione.

La stipula avverra in deroga al termine di cui all’art. 32, 9° comma, D. Lgs n. 50/2016.

MODALITA DI ESECUZIONE

L’Aggiudicatario dovra eseguire le attivita oggetto del presente appalto integralmente
e a perfetta regola d’arte, con la massima cura e diligenza, con organizzazione dei
mMezzi necessari e con gestione a proprio rischio, secondo i tempi e le modalita previsti
negli atti di gara e nel progetto presentato in sede di offerta tecnica e secondo le
richieste di LAZIOcrea.

L’Aggiudicatario si impegna a rispettare tutte le indicazioni strategiche ed operative
di LAZIOcrea nell’esecuzione delle attivita oggetto di affidamento, che dovessero
essere impartite da LAZIOcrea, e si impegna a svolgere le attivita in coordinamento
con i referenti indicati da LAZIOcrea.

Per I'esecuzione delle prestazioni dovute I'’Aggiudicatario si obbliga ad avvalersi del
gruppo di lavoro offerto in sede di gara. In caso di indisponibilita di taluna delle risorse
del gruppo di lavoro, 'Aggiudicataria si impegna a sostituirle con altre risorse aventi
un curriculum equivalente e a consegnare il curriculum stesso a LAZIOcrea.

. TEMPISTICHE DI ESECUZIONE

L’Aggiudicatario dovra eseguire le attivita di cui alla lettera A) e B) del precedente

art.] nel rigoroso rispetto delle tempistiche di seguito indicate:

- entro 20 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla ricezione della
comunicazione di aggiudicazione I’Aggiudicataria dovra consegnare a LAZIOcrea,
per 'approvazione, I'ideazione progettazione di cui al punto 1), lettera A), completa
di tutto quanto indicato ai punti D), ID) e II1);

- entro 10 giorni naturali e consecutivi a decorrere dallapprovazione da parte di
LAZIOcrea del progetto di cui al punto 1), lettera A), 'Aggiudicataria dovra
consegnare a LAZIOcrea la progettazione esecutiva del visual/ e degli allestimenti
di cui al punto 1), lettera B), rispettivamente ai punti IV, V) e VI) ed i relativi
capitolati e computi metrici.

Le tempistiche di svolgimento delle rimanenti attivita elencate al punto 1), lettera B),

saranno definite in un cronoprogramma concordato tra le Parti.

. RESPONSABILE DELL’APPALTO
L’Aggiudicatario dovra nominare un proprio Responsabile dell’appalto, quale unico
referente delle attivita oggetto di affidamento, che dovra interfacciarsi con |l
Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

. MATERIALI STORICI E DI DOCUMENTAZIONE

| materiali storici e di documentazione necessaria alla realizzazione degli allestimenti
multimediali di cui al progetto presentato in sede di gara saranno messi a disposizione
di LAZIOcrea all’ Aggiudicatario, successivamente all’aggiudicazione.
L’Aggiudicatario non potra in alcun modo utilizzare per fini propri ovvero cederli a
terzi materiali e contenuti forniti da LAZIOcrea nell’esecuzione dell’appalto.
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6. PROPRIETA’ DEI CONTENUTI E DEI SOFTWARE
LAZIOcrea, quale incaricata della Regione Lazio, e a nome e per conto della stessa,
acquisisce, a decorrere dalla verifica finale con esito positivo, la piena titolarita del
visual progettato, dei contenuti multimediali realizzati e/o forniti dall’Aggiudicataria e
dei software appositamente realizzati in esecuzione dell’appalto. Tutti i diritti relativi
allo sfruttamento e utilizzo economico dei suddetti contenuti e prodotti sono ceduti
dall’Aggiudicatario a LAZIOcrea ai sensi della L. 633/41 e s.m.i. e, in relazione agli
stessi, I’Aggiudicatario si obbliga ad assumersi tutte le responsabilita per ogni
eventuale pretesa vantata da terzi, manlevando la LAZIOcrea e la Regione Lazio da
ogni e qualsiasi responsabilita, azione o ragione che dovesse derivare o essere esperita
in relazione alla realizzazione del progetto oggetto del presente appalto.
In considerazione di quanto sopra, I’Aggiudicatario, al momento della cessione a
LAZIOcrea, dovra essere titolare di ogni diritto di sfruttamento e di utilizzazione
economica in relazione al progetto sviluppato, da intendersi come tutto cid che rientra
nelloggetto del presente capitolato, e dovra aver acquisito tutti i diritti eventualmente
esistenti in relazione alle immagini, ai testi e alle musiche che ne fanno parte.
L’Aggiudicatario, al momento della verifica finale e quale condizione dell’esito positivo
della stessa, dovra consegnare a LAZIOcrea tutta la documentazione relativa ai
prodotti oggetto di fornitura (eventuali manuali d’uso, specifiche tecniche, garanzie,
documentazione tecnica, eventuali licenze software, eccetera).

7. DIRITTI DI ESCLUSIVA E PRETESE DEI TERZI
LAZIOcrea non si assume alcuna responsabilita nel caso in cui, nellesecuzione
dell'appalto, 'Aggiudicatario si sia avvalso, senza autorizzazione, di beni materiali e/o
immateriali di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
L’'Appaltatore assume 'obbligo di tenere indenni LAZIOcrea e la Regione Lazio da
tutte le rivendicazioni, responsabilita, perdite e danni, pretesi da qualsiasi persona,
nonché da tutti i costi, spese e responsabilita ad essi relativi a seguito di qualsiasi
rivendicazione relativa alla violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi diritto di
esclusiva, italiano o straniero, derivante dal presente appalto.
L’Appaltatore si obbliga a dare immediato avviso a LAZIOcrea di qualsiasi azione di
rivendicazione o questione di terzi di cui sopra, della quale sia venuto a conoscenza.

8. RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI
L'Appaltatore svolge le attivita appaltate sotto la propria ed esclusiva responsabilita,
assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilita opera sia nei confronti dei
propri addetti che nei confronti di LAZIOcrea e dei terzi.
L’Appaltatore, pertanto, deve predisporre ed attuare tutte le misure per garantire la
sicurezza delle persone e delle cose comungue interessate dalle attivita appaltate ed
e responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono
derivare alle persone, ai luoghi e alle cose durante lo svolgimento delle attivita oggetto
del presente appalto.
L’Appaltatore, in relazione agli obblighi derivanti dal Contratto, solleva LAZIOcrea da
qualsiasi responsabilita in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o
cose della Societa stessa, dell’Appaltatore e/o di terzi, in dipendenza di omissioni,
negligenze, incidenti verificatisi in occasione dell’esecuzione dell’appalto.
Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge, I'Appaltatore dovra possedere
o stipulare idonea polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni causati a

persone o a cose nello svolgimento della propria attivita.
LAZIOcrea S.p.A. |
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VARIAZIONI QUANTITATIVE

Qualora nel corso dell’esecuzione del rapporto contrattuale occorra un aumento o una
diminuzione della prestazione originaria, I'Aggiudicatario vi sara tenuto, agli stessi
patti e condizioni originari, sempre che 'aumento o la diminuzione sia contenuta entro
il quinto dellimporto contrattuale.

10.APPROVAZIONE DI LAZIOCREA VERIFICHE E CONTROLLI IN CORSO DI

1.

ESECUZIONE

Le attivita oggetto del presente appalto, come singolarmente individuate nel punto 1),
dovranno essere sottoposte dall’Aggiudicatario all’approvazione di LAZIOcrea.

In relazione a quanto sopra, I'Aggiudicatario si impegna ad apportare ai diversi
progetti le modifiche che, nel rispetto della sostanza del progetto, LAZIOcrea dovesse
eventualmente richiedere.

L’approvazione delle singole fasi da parte di LAZIOcrea € condizione per riconoscere
all’ Affidatario il diritto al pagamento.

SUBAPPALTO
Non & consentito il subappalto.

12.CORRISPETTIVO

[l corrispettivo complessivo a fronte della piena e corretta esecuzione delle attivita
oggetto del presente Capitolato sara pari a quanto risultante dall’offerta economica
presentata in sede di gara.

[l suddetto corrispettivo potra essere fatturato a decorrere dalle scadenze di seguito

indicate e secondo le seguenti tranches:

- limporto relativo alle attivita di cui al punto 1) lettera A) indicato nell'offerta
economica potra essere fatturato successivamente all'approvazione da parte di
LAZIOcrea del relativo progetto;

- l'importo relativo alle attivita di cui al punto 1) lettera B) indicata nell’offerta
economica potra essere fatturato nelle seguenti tranches:

o il 60% dopo la consegna a LAZIOcrea di tutte le prestazioni previste al punto
D, lettera B), rispettivamente ai punti [V), V), VD), VID, VIID, IX);

o il 40% al termine di tutte le rimanenti attivita affidate di cui al punto 1), lettera
B).

Non sara corrisposta alcuna somma a titolo di anticipazione.
Nel caso di applicazione di eventuali penali, si procedera alla compensazione delle
somme dovute a titolo di penale con quelle oggetto di liquidazione.
Le fatture, da inviarsi via e-mail, con raccomandata A/R o consegnate brevi manu,
dovranno essere intestate a LAZIOcrea S.p.A. - P.IVA 13662331001, Via del Serafico n.
107 - 00144 Roma, e dovranno riportare i seguenti codici:

e codice CIG. ...
Il pagamento delle fatture sara effettuato entro 90 giorni d.f.f.m. mediante bonifico
bancario da disporre presso listituto bancario e sul conto corrente indicati
dallaggiudicataria sule fatture medesime e dovra recare l'indicazione del suddetto
codice CIG nel rispetto delle disposizioni sulla tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
Prima di effettuare il pagamento, ove ne ricorrano i presupposti, LAZIOcrea dovra
accertare presso i competenti uffici finanziari, se il beneficiario del pagamento sia
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di
pagamento, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia.
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13.OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
In relazione a quanto sopra detto, I’Appaltatore & tenuto in particolare:
a) a comunicare a LAZIOcrea i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale
saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi relativi al presente appalto, nonché
le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. In
caso contrario LAZIOcrea non potra effettuare i pagamenti dovuti. L'Appaltatore
dovra poi dare tempestiva comunicazione circa eventuali variazioni dei dati
trasmessi /o delle modalita di accredito anzidette;
b) ad effettuare ogni transazione relativa al presente appalto avvalendosi di banche
o Poste ltaliane spa, esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti
dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
c) ad utilizzare il CIG nellambito degli eventuali rapporti con subcontraenti fornitori.
LAZIOcrea verifichera, in occasione di ogni pagamento, l'assolvimento da parte
dell Appaltatore degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.

14.CAUZIONE DEFINITIVA
L’Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte,
nonché dell’eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti
dall'inadempimento, & tenuto a costituire a favore di LAZIOcrea, una garanzia
fideiussoria, prestata a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, per un importo
pari al 10% (dieci per cento) dell'importo risultante dall’'offerta economica complessiva
presentata in sede di gara.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia € aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore
al 20%, 'aumento e di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Tale garanzia fideiussoria, come stabilito nell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, deve
prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia alleccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché
'operativita della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della
Societa appaltante.
In caso di raggruppamento in RTI la fideiussione dovra essere stipulata dal soggetto
mandatario, in nome e per conto di tutti i concorrenti.
Resta salvo e impregiudicato il diritto di LAZIOcrea al risarcimento dell’eventuale
maggior danno, ove la cauzione non risultasse sufficiente.

15.PENALI

Le attivita oggetto di affidamento dovranno essere pienamente e correttamente
eseguite nel rigoroso rispetto delle tempistiche e delle modalita previste nel presente
Capitolato, nel cronoprogramma e/o indicate dal Responsabile dell’appalto.

Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, I'Aggiudicatario
se non ottempera - per cause non dipendenti da LAZIOcrea ovvero da forza maggiore
o caso fortuito - alle prescrizioni contrattuali, sara soggetto alle seguenti penalita:

a) per ogni giorno diritardo nella consegna degli elaborati di cui alla lettera A) e B)
del precedente art. 1 rispetto alle scadenze fissate dal precedente art 3, LAZIOcrea
avra facolta di applicare allappaltatore una penale giornaliera compresa tra lo 0,3 per
mille e I',1 per mille dellammontare netto contrattuale complessivo da determinare in
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relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo e non possono comungue
superare, complessivamente il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

b) per tutti gli altri casi di inadempimento alle prescrizioni contrattuali LAZIOcrea
avra la facolta di applicare nei confronti dell’Aggiudicatrice una penalita, per ciascuna
contestazione, di importo variabile fino ad € 1.000,00 (euro mille/00), proporzionata
alla gravita della contestazione stessa.

Le suddette penali complessivamente intese potranno applicarsi fino ad un massimo
del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo. Qualora I'importo
complessivo delle penali ecceda il suddetto limite, la Societa aggiudicatrice avra
'insindacabile facolta di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi
dell’art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior
danno dalla stessa subito.

Tutti gli inadempimenti che possono dar luogo all’applicazione di penali saranno
contestati formalmente (via fax o e-mail) da LAZIOcrea, il quale potra controdedurre
entro 5 (cinque) giorni naturali a decorrere dal ricevimento della contestazione.
Trascorso inutilmente tale termine o se la giustificazione addotta non venga ritenuta
valida, LAZIOcrea potra applicare le penali previste a proprio insindacabile giudizio.

La Societa appaltante potra compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle
penali di cui sopra con quanto dovuto alllAppaltatore a qualsiasi titolo, trattenendo |l
relativo importo sul primo mandato di pagamento successivo all’addebito, ovvero, in
difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del
Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento
giudiziario. In tal caso, I’Appaltatore sara obbligato a reintegrare la cauzione entro 10
giorni dalla comunicazione della Societa appaltante dell’intervenuta escussione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in Nessun caso
I’ Appaltatore dallladempimento dell’obbligazione per la quale si € reso inadempiente
e che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della medesima penale. Le prestazioni
eseguite a seguito di contestazione da parte di LAZIOcrea non daranno luogo ad alcun
compenso, in quanto fornite a compensazione di prestazioni non effettuate ovvero
effettuate in modo negligente e non a perfetta regola d’arte.

L’Appaltatore prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude il
diritto che LAZIOcrea di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

16.RISOLUZIONE E RECESSO

E’ facolta di LAZIOcrea di recedere unilateralmente dal contratto di appalto in
qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante semplice preavviso da
comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvalendosi
della facolta consentita dall’art 1671 c.c.. In tal caso I'Appaltatore avra diritto
unicamente al pagamento della prestazioni regolarmente effettuate e riconosciute
dalla Societa appaltante fino alla data ella comunicazione del recesso, con espressa
esclusione della possibilita di richiedere qualsivoglia compenso aggiuntivo a qualsiasi
titolo.

LAZIOcrea inoltre, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia
e in altre parti del presente Capitolato, si riserva la facolta di risolvere di diritto il

contratto, ai sensi dell’art 1456 del c.c. nei seguenti casi:
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a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con |l
Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei
suddetti obblighi ed oneri;

b) qualora 'appaltatore venga dichiarato fallito ovvero sia sottoposto a procedure
concorsuali, o assoggettato ad amministrazione controllata o concordato
preventivo, ovvero a seguito di cancellazione dalla Camera di Commercio;

c) cessazione o gualungue sospensione /interruzione unilaterale delle attivita, anche
se motivata dall’esistenza di controversie con la societa appaltante;

d) affidamento di attivita di subappalto in violazione dei quanto previsto nel presente
Capitolato ovvero cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del Contratto,
oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest’ultimo derivanti ovvero
conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;

e) mancata completa integrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa
entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della
relativa richiesta da parte della Societa appaltante;

f) qualora l'appaltatore incorra in una delle cause ostative alla partecipazione a una
procedura di appalto di cui all’ art 80 del D. Lgs n. 50/2016;

g) mancato rispetto nei confronti dei propri dipendenti delle condizioni previste dal
CCNL di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia
contributiva;

h) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo
dei lavoratori dipendenti da parte dell’ Appaltatore;

) inadempimenti e/o ritardi reiterati, che comportino, I'applicazione di penali per un
ammontare complessivo superiore alla soglia del 10% dell'importo totale del
contratto.

L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero del recesso sara inviata con

raccomandata a/r in tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di

ricezione della relativa dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o

procedimenti giudiziari.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, I'Appaltatore deve cessare tutte

le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno

alcuno alla Societa appaltante.

In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa della LAZIOcrea, I'Appaltatore ha

diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte,

secondo i corrispettivi e le modalita di fatturazione e pagamento previsti nel

Capitolato e nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi

ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ad ogni ulteriore compenso e/o

indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo

1671 del codice civile.

In caso di risoluzione del Contratto, LAZIOcrea si riserva la facolta di richiedere il

risarcimento dei danni, nonché di rivalersi sullimporto della cauzione definitiva

prestata

17.ESECUZIONE IN DANNO
Qualora 'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto
del contratto con le modalita ed entro i termini previsti, LAZIOcrea potra affidare ad
altro soggetto, senza alcuna formalita, I'esecuzione totale o parziale di qguanto omesso
dall’ Appaltatore, con addebito a quest’ultimo dell’eventuale maggior costo e fermo
restando il diritto di LAZIOcrea al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
L’eventuale esecuzione in danno non esime 'Appaltatore dalle responsabilita civili,
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penali e amministrative in cui lo stesso possa incorrere.

18.CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi
titolo o ragione, direttamente o indirettamente, a pena di nullita, salvo quanto previsto
nell’art. 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016.

L’Appaltatore pud cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto
stabilito dal suddetto art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016. E’ fatto comunqgue
divieto all’ Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

19.CODICE ETICO, PROTOCOLLO DI INTEGRITA E MODELLO ORGANIZZATIVO

20.

21.

L’Appaltatore dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far
osservare ai soggetti che operano per proprio conto, nellambito dell’esecuzione
dell’appalto, tutte le prescrizioni contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione,
nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico adottati da LAZIOcrea e pubblicati sul
sito della stessa. L'inosservanza di detti principi costituira inadempienza agli obblighi
del presente contratto e legittimera LAZIOcrea a valutare 'adozione delle opportune
misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c,,
fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L’Appaltatore dichiara, inoltre, di non incorrere in alcuna delle ipotesi di responsabilita
contenute nel D. Lgs. 231/2001 e che nessuna azione giudiziaria & pendente a proprio
carico in relazione a tale normativa. Qualora, in costanza del rapporto contrattuale, il
Contraente dovesse trovarsi nelle condizioni di cui sopra, si impegna a darne
tempestiva informativa a LAZIOcrea, che valutera 'adozione delle opportune misure
di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando il risarcimento
degli eventuali maggiori danni.

NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

L’esecuzione delle attivita e delle prestazioni oggetto del presente appalto e regolata,

in via graduata:

a) dalle clausole del Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti
gli accordi intervenuti tra le Parti;

b) dalle disposizioni degli Atti di gara;

c) da gquanto previsto nell’Offerta tecnico-economica presentata dall’ Appaltatore in
sede di gara;

d) dalle disposizioni del codice civile e delle altre norme applicabili ai contratti di
diritto privato, per guanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle
disposizioni sopra richiamate, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni
del D. Lgs. n. 50/2016, come integrato e modificato dal D. Lgs n. 56/2017.

Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate

per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che

entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, 'Appaltatore
rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del

corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il

rapporto contrattuale.

SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALLI
Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo, sono
integralmente poste a carico dell’Appaltatore, ad eccezione di quanto, per legge, fa
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carico alla Societa Appaltante.
In caso d’uso, al contratto dovra essere applicata I'imposta di registro, con ogni

relativo onere a carico dell’Appaltatore.

22. CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
In caso di controversie in merito all'interpretazione del Contratto, del presente
Capitolato d’Oneri e dei suoi allegati, nonché dell’offerta presentata in sede di gara
ovvero in merito all’esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del Contratto,
le Parti devono tentare una conciliazione per 'immediata soluzione delle controversie.
Qualora le Parti non raggiungano un accordo, si stabilisce sin d’ora la competenza

esclusiva del Foro di Roma.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Paolo Bentivoglio
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