SCHEMA DI CONTRATTO

TRA
LAZIOcrea S.p.a., con sede in Roma, Via del Serafico n. 107, C.F. e P. IVA 13662331001, in
persona di __ | nato a , Al , in qualita di , di seguito anche
“Committente” o “Societa Appaltante”
E
___,consedein __ ,Via___ ,CF.eP.IVA ___ |inpersonadi ___ ,natoa___ il
___,in qualita di , di seguito “Appaltatore” e, unitamente alla Committente,
“Parti”
PREMESSO CHE
A) Con Determinazione n. __ del _ LAZIOcrea, societa in house della Regione

Lazio, ha autorizzato I’ufficio preposto all’espletamento di una gara mediante procedura
aperta (di seguito “Gara”), per I’individuazione di un soggetto cui affidare

(di seguito “Appalto”);

B) e risultata aggiudicatario/a, con determinazione n. ___ del

2020, della predetta procedura, per I’importo di € , oltre LV.A., ¢ ha

manifestato la volonta di impegnarsi ad eseguire I’Appalto oggetto del presente contratto (di
seguito “Contratto”), alle condizioni, modalita e termini di seguito stabiliti;

C) LAZIOcrea ha eseguito i controlli di legge sull’aggiudicatario, il quale, ai fini della
stipula del presente Contratto, ha presentato la documentazione richiesta che, anche se non
materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;

D) Con il presente Contratto, e i suoi allegati, le Parti intendono disciplinare I’ Appalto.

E) L’ Appaltatore, con la sottoscrizione del Contratto, dichiara:

(i) di avere perfetta e particolareggiata conoscenza di tutti i documenti allegati o richiamati
dal presente Contratto e di aver preso piena ed esatta conoscenza delle prescrizioni ed
obblighi contrattuali, di averli verificati e di accettarli integralmente;

(if) di aver valutato e tenuto conto nel corrispettivo offerto di ogni attivita connessa
all’esecuzione a regola d’arte dell’appalto; (iv) di essere in possesso dei requisiti di idoneita
tecnico-professionale noncheé delle relative capacita giuridiche e dei mezzi tecnici, finanziari

ed organizzativi per I’attuazione del Contratto, impegnandosi ad eseguire I’Appalto secondo



le modalita previste dal Contratto e dai suoi allegati, nonché a conformarsi alle direttive
impartite dalla Committente, dal RUP e dal DEC.
Tutto cio premesso, le Parti come sopra costituite, stipulano il presente Contratto volto a
disciplinare gli aspetti economico-contrattuali del rapporto tra Committente ed Appaltatore.
ARTICOLO 1 - PREMESSE E ALLEGATI
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto
ed hanno valore di patto.
Qualsiasi riferimento, contenuto nel presente Contratto e nei suoi allegati, ad un
provvedimento legislativo o regolamentare deve intendersi esteso anche alle sue successive
modifiche e integrazioni.
Si allegano al presente Contratto:

- Capitolato Tecnico e relativi allegati;

- Offerta Tecnica dell’ Appaltatore ed eventuali relativi allegati;

- Cauzione Definitiva.

In caso di omissioni ovvero di discordanza o contrasto tra i documenti contrattuali, il
Contratto deve essere considerato prevalente rispetto agli altri documenti e, in ogni caso, deve
essere preferita I’interpretazione a favore della Committente come indicato dal Responsabile
Unico del Procedimento o dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto.

In ogni caso, I’Offerta Tecnica non potra in alcun modo derogare in senso peggiorativo alle
condizioni previste nel Capitolato Tecnico e nel presente Contratto.

Nell’ipotesi di conflitto tra i documenti contrattuali e le disposizioni obbligatorie di legge,
queste ultime hanno priorita ex art. 1339 c.c.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

Appaltatore: si intende il soggetto che, essendo risultato Aggiudicatario della presente
procedura di gara, ha provveduto a stipulare il relativo contratto d’appalto.

Appalto: si intende il presente appalto, comprensivo di tutte le prestazioni contrattualmente
stabilite.

Contratto: si intende il Contratto, comprensivo di tutti i suoi allegati, che I’Aggiudicatario

sara chiamato a stipulare relativamente al presente appalto.



Capitolato Tecnico: si intende il documento tecnico che contiene tutte le informazioni relative
alle condizioni, alle modalita ed ai termini per I’esecuzione, sotto un profilo tecnico-fattuale,
delle attivita oggetto del presente appalto.

Committente: si intende LAZIOcrea S.p.A. con sede Legale in Roma, via del Serafico n. 107.
Corrispettivo: si intende I’importo dovuto all’Appaltatore dalla Committente per
I’espletamento a regola d’arte dell’Appalto offerto in sede di gara, suddiviso in una quota a
corpo fissa e invariabile ed in una a misura.

Milestones: si intendono i termini intermedi indicati nel Capitolato Tecnico per la consegna
dei Deliverables e per I’esecuzione di specifiche prestazioni entro le tempistiche indicate.
Offerta Tecnica: si intende I’Offerta Tecnica presentata in sede di gara dall’ Appaltatore.

RTI: si intende un raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituito o
costituendo ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, che ha presentato un’offerta per
concorrere all’aggiudicazione del presente appalto.

ARTICOLO 3-NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

Fatte salve le inderogabili disposizioni normative applicabili in materia, i rapporti tra la Societa

Appaltante e I’ Appaltatore saranno regolati, in via graduata:

e dalle clausole del presente contratto, che costituiranno la manifestazione integrale di tutti gli
accordi intervenuti tra le Parti;

¢ dalle disposizioni contenute negli Atti di gara;

e dall’offerta tecnico-economica prodotta dall’Appaltatore in sede di gara, in quanto
compatibile;

o dalle disposizioni normative derogabili applicabili in materia, per quanto non regolato dalle

disposizioni/clausole/previsioni sopra indicate.

In considerazione di quanto sopra, gli atti e i documenti prodotti dalla Societa Appaltante in

occasione della procedura di gara prevarranno sugli atti e i documenti prodotti dall’ Appaltatore

nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative da quest’ultimo formulate

ed espressamente accettate dalla Societa Appaltante.

Le Parti, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, si riservano comunque la facolta di concordare

ulteriori condizioni migliorative, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Societa Appaltante

e/o della Regione Lazio.

Le clausole contrattuali, ivi comprese quelle contenute nel Capitolato, saranno sostituite,

modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme primarie e secondarie aventi
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carattere cogente, fermo restando che, in tal caso, 1’ Appaltatore non potra promuovere azioni
volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero opporre eccezioni volte a sospendere o
risolvere il rapporto contrattuale derivante dalla procedura di gara.

ARTICOLO 4-0OGGETTO

L’ Appalto ¢ finalizzato, come meglio disciplinato nel Capitolato Tecnico al quale si rinvia per
I’esaustiva definizione dell’oggetto dell’appalto, allo Sviluppo dei sistemi informativi del
comparto “Agricoltura” della Direzione Regionale “Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e
pesca’.

Fermo quanto sopra, le singole prestazioni connesse con 1’Appalto sono meglio individuate
nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica presentata in sede di gara, per quanto
compatibile o migliorativa rispetto al Capitolato. In caso di difformita tra i due documenti
prevale quanto riportato nel Capitolato, al netto di eventuali opzioni migliorative per la
Societa Appaltante ed espressamente approvate da quest’ultima.

L’ Appalto dovra dunque essere effettuato in conformita al Contratto, al Capitolato Tecnico ed
all’Offerta Tecnica (per quanto compatibile o migliorativa rispetto al Capitolato) nonché con
esplicito riferimento a quanto previsto nella normativa applicabile.

L’ affidamento & comprensivo di ogni attivita comunque necessaria per lo svolgimento
tempestivo ed a perfetta regola d’arte dell’ Appalto, in conformita alla normativa vigente e con
obbligo di risultato.

L’ Appaltatore garantisce che 1’appalto sara eseguito a perfetta regola d’arte in conformita alle
specifiche contrattuali, sara esente da vizi e difetti, anche occulti, e rispondera allo scopo per
cui ¢ stata prevista.

ARTICOLO 5-MODALITA’ E TEMPI DI ESECUZIONE

Le attivita oggetto del presente appalto devono essere eseguite integralmente e a perfetta
regola d’arte nel rigoroso rispetto dei termini, delle condizioni e delle modalita previsti nel
presente nel Contratto, nel Capitolato e nella documentazione prodotta nel corso
dell’esecuzione dell’appalto, fermi restando - ove compatibili e migliorativi per la Societa
Appaltante - gli impegni assunti dall’ Appaltatore in sede di gara.

In ogni caso, le Parti possono concordare, in qualunque momento e per qualsiasi ragione,
specifiche modifiche nell’esecuzione delle attivita contrattuali, rispetto a quanto sopra

indicato, senza oneri aggiuntivi per la Societa Appaltante e/o per la Regione Lazio.



L’ Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative relative
all’esecuzione delle attivita contrattuali che dovessero essere impartite dalla Societa
Appaltante e a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia
influenza sull’esecuzione delle attivita oggetto dell’appalto, ivi comprese le eventuali
variazioni della propria struttura organizzativa comunque coinvolta nell’esecuzione
dell’appalto. Nel corso dell’esecuzione dell’appalto, 1’Appaltatore ¢ comunque tenuto a
fornire alla Societa Appaltante tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati e gli atti
che saranno da quest’ultima richiesti.

Nell’esecuzione dell’appalto, 1’Appaltatore si obbliga a osservare tutte le norme e le
prescrizioni tecniche, sanitarie, di igiene e di sicurezza in vigore, in particolare quelle relative
al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché quelle che dovessero
essere successivamente emanate nel corso di esecuzione dell’appalto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di osservare le predette norme e
prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto restano a
esclusivo carico dell’ Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo di
cui oltre.

L’ Appaltatore non potra pertanto avanzare alcuna pretesa di compensi, a tale titolo, nei
confronti della Societa Appaltante e/o della Regione Lazio, assumendosene ogni relativa alea.
In considerazione di quanto sopra, 1’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e
tenere indenni la Societa Appaltante e la Regione Lazio, da tutte le conseguenze derivanti
dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e
sanitarie vigenti, nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata
dell’appalto.

Il personale dell’Appaltatore potra accedere alle Sedi (legali e/o operative) della Societa
Appaltante e/o della Regione Lazio e/o delle sedi interessate dal progetto nel rispetto di tutte
le relative prescrizioni di sicurezza/ accesso, ivi incluse quelle relative al contenimento
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, fermo restando che sara cura e onere
dell’ Appaltatore stesso verificare preventivamente tali procedure/prescrizioni.

Le attivita devono essere eseguite dall’ Appaltatore senza interferire nel normale lavoro dei
predetti uffici. L’Appaltatore prende atto che, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, i

suddetti uffici continueranno a essere utilizzati per fini istituzionali dal personale della Societa



Appaltante e/o della Regione Lazio e/o delle sedi interessate dal progetto e/o da terzi da questi
autorizzati.
L’ Appaltatore si impegna, pertanto, a eseguire le predette prestazioni salvaguardando le
esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attivita
lavorativa in atto.
In considerazione di quanto sopra, 1’Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a
qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui I’esecuzione delle prestazioni
contrattuali dovesse essere ostacolata o resa piu onerosa dalle attivita istituzionali svolte dal
personale della Societa Appaltante e/o della Regione Lazio e/o delle sedi interessate dal
progetto e/o da terzi da questi autorizzati.
Fermo restando quanto sopra, ai sensi del combinato disposto della Legge n. 136/2010 e del
D. Lgs. n. 81/2008, nell’esecuzione dell’appalto presso le sedi della Societa Appaltante e/o
della Regione Lazio e/o delle sedi interessate dal progetto, il personale dell’ Appaltatore deve
essere munito di apposito tesserino di riconoscimento conforme a quanto previsto dalle
predette norme.
L’Appaltatore & responsabile dell’esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni
contrattuali e dell’assolvimento degli obblighi che derivano, direttamente o indirettamente,
dal contratto, dagli artt. 1655 e ss. c.c., e dalla normativa vigente, essendo i relativi oneri e
rischi compresi e compensati nel Corrispettivo.
Fermo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, I’Appaltatore ha, in particolare, I’obbligo di
eseguire a propria cura e spesa tutte le prestazioni comungue necessarie a realizzare a perfetta
regola d’arte I’ Appalto, e senza vizi, mancanze o difetti in conformita alle modalita indicate
nel Capitolato Tecnico, nel Contratto e nell’Offerta Tecnica nel rispetto delle disposizioni e
degli Ordini di Servizio impartiti dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore
dell’Esecuzione del Contratto con obbligo di risultato.
ARTICOLO 6 - CORRISPETTIVO
Il corrispettivo dell’Appalto (di seguito “Corrispettivo”) sulla base del ribasso proposto
dall’Appaltatore in sede di gara ¢ stabilito a corpo ed ¢ pari a € (euro
), oltre all’l.V.A.
Piu in particolare, il predetto corrispettivo & da considerarsi ripartito tra le seguenti voci:

- € (euro /00) per Sviluppo a Corpo (SSW);

- € (euro /00) per Manutenzione Evolutiva (MEV);




- € (euro /00) per Conduzione Applicativa (ASS), Manutenzione
Correttiva e Adeguativa (MAC/MAD);
- € (euro /00) per Formazione (FOR);

Il Corrispettivo si intende accettato dall’Appaltatore in seguito a propri approfondimenti,

verifiche ed indagini.

L’ Appaltatore dichiara di avere tenuto conto delle condizioni di esecuzione dell’ Appalto e di

quanto altro necessario per il compimento delle prestazioni e suscettibile di influire sulla

determinazione dei prezzi.

L’ Appaltatore, altresi, dichiara e riconosce che il corrispettivo € remunerativo e compensativo

di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, relativi alle prestazioni contrattuali, nessuno escluso od

eccettuato, che lo stesso dovra sostenere per I’esecuzione dell’ Appalto a perfetta regola d’arte.

Di conseguenza, si intendono compresi e compensati nell’importo dell’Appalto tutti gli

onorari e le spese, nessuno escluso od eccettuato, necessari per svolgere I’Appalto a regola

d’arte in conformita a quanto descritto nel Capitolato Tecnico, nel presente Contratto e

nell’Offerta Tecnica presentata.

La Committente € espressamente esentata dal pagamento di quelle prestazioni che, da

indagini e ricerche dalla stessa effettuate, risultino non eseguite e, conseguentemente,

provvedera a decurtare dal Corrispettivo i relativi importi.

Il Corrispettivo, tenuto conto della durata dell’Appalto, & fisso ed invariabile per qualsiasi

eventualita.

Il Corrispettivo verra riconosciuto, salva I’applicazione della ritenuta di cui all’art. 30 del D.

Lgs. n. 50/2016 e di eventuali penali in compensazione, con le seguenti modalita:

e 20% (venti per cento) dell’intero importo contrattuale, 1.V.A. esclusa, in qualita di
anticipazione ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 da corrispondere
all’ Appaltatore entro 15 giorni dalla data di avvio del contratto (TO) e calcolato
sull’importo complessivo offerto; 1’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla
costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari alla
misura dell’anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della
prestazione. La somma a tale titolo versata sara gradualmente recuperata mediante

trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento in misura corrispondente alla
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percentuale di anticipazione concessa; in ogni caso, all’ultimazione della prestazione
I’importo dell’anticipazione dovra essere compensato integralmente. L’Appaltatore
decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se 1’esecuzione della prestazione
non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della

anticipazione;

la quota indicata nel Modello di offerta economica per lo sviluppo a corpo, salva
I’applicazione della ritenuta di cui all’art. 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 di eventuali
penali in compensazione ed il recupero dell’anticipazione, al completamento di tutte le
attivita relative al Task PR-A3, PR-A6, PR-A9, PR-A12 indicate nella Tabella di cui al
paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico, previa accettazione dei servizi erogati e validazione
della eventuale documentazione a supporto nonché previa verifica di conformita positiva da
parte della Societa Appaltante dei sistemi/moduli/funzionalita/componenti realizzati in
ragione del presente appalto;

la quota indicata nel Modello di offerta economica per la formazione, salva
’applicazione della ritenuta di cui all’art. 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 di eventuali
penali in compensazione ed il recupero dell’anticipazione, al completamento di tutte le
attivita relative al PR-A28 indicate nella Tabella di cui al paragrafo 3.1 del Capitolato
Tecnico, previa accettazione dei servizi erogati e validazione della eventuale
documentazione a supporto;

la quota indicata nel Modello di offerta economica per le attivita a “canone” relative al
servizio di manutenzione correttiva ed adeguativa (MAC, MAD), conduzione
applicativa (ASS), salva I’applicazione della ritenuta di cui all’art. 30, comma 5 del D.
Lgs. n. 50/2016, di eventuali penali in compensazione ed il recupero dell’anticipazione, sara
corrisposta in rate trimestrali posticipate di pari importo, a decorrere dalla data di avvio del
contratto (T1), previa validazione da parte della Societa Appaltante della documentazione e
accettazione dei servizi di MAC prestati dall’ Appaltatore (Task PR-A20, PR-A21, PR-A22,
PR-A23, PR-A24, PR-A25),c dei servizi di assistenza prestati dall’Appaltatore (Task PR-
A26) e supporto specialistico prestati dall’ Appaltatore (Task PR-A27) indicati nella Tabella
di cui al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico.

la quota di corrispettivo riguardante le attivita “a misura” (servizi di MEV a

consumo), come desunta dal Modello di offerta economica presentata dall’ Appaltatore in
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sede di gara, verra riconosciuta, salva 1’applicazione della ritenuta di cui all’art. 30, comma
5 del D. Lgs. n. 50/2016 e di eventuali penali in compensazione, in tranche trimestrali
posticipate di importo pari a quanto risultante dai Piani delle attivita evolutive, di assistenza
e di formazione approvati dalla Societa Appaltante, a decorrere dalla data di presa in carico
dell’attuale Sistema (PR-Al), previa accettazione dei servizi erogati e validazione della
eventuale documentazione a supporto oppure previa verifica di conformita positiva da parte
della Societa Appaltante dei sistemi/moduli/funzionalita/componenti realizzati in ragione
del presente appalto.

Ai sensi del comma 5-bis dell’art. 30 del D. Lgs. 50/16, sull’importo netto progressivo delle

prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate

soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I’approvazione da parte della stazione appaltante

della verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

Il pagamento avverra entro 30 (trenta) giorni dal certificato di pagamento redatto dalla

Committente che sara emesso entro 30 (trenta) giorni dalle date sopra indicate, previa

emissione di fattura, intestata a LAZIOcrea S.p.A., Via del Serafico n. 107, che deve

comunque indicare:

- la denominazione dell’Appalto ed il relativo numero di C.I.G. (codice identificativo

gara) e di C.U.P. (Codice Unico di Progetto) ove previsto;

- le attivita effettivamente svolte e oggetto di fatturazione;

- la dicitura “scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.”.

- il codice di fatturazione elettronica: SUBM70N.

L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilita, rendera tempestivamente note alla

Committente le variazioni che si verificassero circa le modalita di accredito specificate nel

presente Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni venissero

pubblicate nei modi di legge, I’Appaltatore non potra sollevare eccezioni in ordine ad

eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti gia effettuati.

Sulle somme dovute dalla Committente all’ Appaltatore saranno operate — nel rispetto della

normativa fiscale — le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero

per ogni altro indennizzo, risarcimento o rimborso contrattualmente previsto.

La Committente rimane espressamente esonerata e manlevata da parte dell’ Appaltatore per

qualsiasi responsabilita concernente il mancato riconoscimento ai subappaltatori e

subcontraenti dei compensi dagli stessi maturati in fase di esecuzione delle opere, nonché dei

9



compensi spettanti alle proprie maestranze e alle maestranze dei propri subappaltatori e
subcontraenti. Di conseguenza, I’Appaltatore si impegna ad intervenire in garanzia, anche in
corso giudizio, per manlevare la Committente da ogni eventuale pretesa connessa a mancati
pagamenti nei confronti delle maestranze o dei subcontraenti.

L’erogazione del corrispettivo sara subordinata alla preventiva produzione da parte
dell’ Appaltatore e degli eventuali subappaltatori autorizzati:

- del Documento Unico di Regolarita Contributiva — in corso di validita - ove la
Committente non dichiari di esserne gia in possesso;

- di specifica autocertificazione, sia dell’Appaltatore che di eventuali subappaltatori,
attestante I’assolvimento degli obblighi inerenti al trattamento retributivo e agli
adempimenti contributivi e previdenziali sui redditi da lavoro dipendente;

- delle fatture quietanzate degli eventuali subappaltatori relative alle prestazioni dagli
stessi svolte;

- di ogni altro documento richiesto dalla Committente.

Nel caso in cui la documentazione sopra indicata sia trasmessa in forma incompleta o inesatta,
la Committente avra pieno diritto di sospendere il pagamento del Corrispettivo fino alla data
di esibizione da parte dell’ Appaltatore dei medesimi documenti integrati e/o corretti.

Nel caso di accertato inadempimento degli obblighi comunque gravanti sull’Appaltatore in
forza del Contratto, la Committente & autorizzata a sospendere in tutto o in parte i pagamenti
dowvuti, sino a quando I’Appaltatore non avra regolarizzato nella maniera pit completa la sua
posizione. Inoltre, qualora I’Appaltatore non provveda a regolarizzare la propria posizione
entro i termini che saranno, caso per caso, stabiliti dalla Committente o dai soggetti da essa
delegati, la stessa potra provvedervi direttamente, a spese dell’Appaltatore, senza che
I’ Appaltatore possa opporre eccezioni 0 avanzare pretese di sorta o richieste di risarcimento
od indennizzo, fermo il diritto della Committente a procedere alla risoluzione in danno.

Nel caso di RTI, il pagamento sara eseguito nei confronti dell’impresa capogruppo, che
provvedera a corrispondere quanto dovuto agli altri partecipanti al raggruppamento per le
prestazioni dagli stessi effettuate, previamente comunicate alla Committente. Resta fermo che
ciascuna impresa raggruppata provvedera a fatturare quanto di propria competenza nei

confronti della Committente.
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Si precisa che dal 1° luglio 2017 la LAZIOcrea S.p.A. ¢ assoggettata al regime del c.d. “split
payment”, con la conseguenza che I’importo dell’l.V.A. non sara corrisposto all’ Appaltatore,
bensi direttamente versato all’Erario dalla Societa Appaltante.

Il pagamento delle fatture accettate sara effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente
dedicato intestato all’ Appaltatore, il quale assume gli obblighi di comunicazione di cui all’art.
3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e tutti gli ulteriori obblighi relativi alla tracciabilita dei
flussi finanziari previsti dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 7 - DURATA, SOSPENSIONI E PENALI

La durata complessiva del contratto é di 30 mesi.

Ferma la durata sopra indicata, le singole Milestones connesse all’espletamento dell’appalto
sono piu precisamente indicate nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica presentata in
sede di gara.

Le tempistiche di esecuzione dell’ Appalto decorrono dalla data di kick off, ferma la facolta, ai
sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/16, di procedere all’avvio delle prestazioni nelle more del
perfezionamento di tutti gli atti amministrativi necessari.

Le attivita oggetto dell’appalto devono essere pienamente e correttamente eseguite entro e
non oltre i termini previsti nel Capitolato e/o nel presente Contratto e nella documentazione
prodotta nel corso dell’esecuzione dell’appalto, fermi restando - ove compatibili e migliorativi
per la Societa Appaltante - gli impegni assunti dall’ Appaltatore in sede di gara.

La Societa Appaltante in caso di inadempimenti dell’Appaltatore (non dipendenti da
quest’ultima e/o dalla Regione Lazio ovvero da forza maggiore o caso fortuito) si riserva
I’insindacabile facolta di applicare le seguenti penali:

e per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alle tempistiche massime per il corretto
completamento dei Task PR-Al, PR-A2, PR-A5, PR-A8, PR-All indicati nella
Tabella di cui al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico, la Societa Appaltante avra
I’insindacabile facolta di applicare una penale fino all’0,20/00 (zero,venti per mille)
dell’importo di aggiudicazione, IVA esclusa;

e per ogni ora lavorativo di ritardo nella piena e corretta esecuzione delle attivita di
manutenzione correttiva, rispetto alle tempistiche massime indicate nel paragrafo 2.3
del Capitolato Tecnico, la Societa Appaltante avra 1’insindacabile facolta di applicare
una penale fino 0,20/00 (zero,venti per mille) dell’importo di aggiudicazione, IVA

esclusa;
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e per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’esecuzione delle attivita di manutenzione
adeguativa, rispetto alle tempistiche approvate dalla Societa Appaltante e recepite nei
rispettivi Piani operativi, la Societa Appaltante avra 1’insindacabile facolta di applicare
una penale fino all” 0,20/00 (zero,venti per mille) dell’importo di aggiudicazione, IVA
esclusa;

e per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’esecuzione delle attivita di MEV, rispetto alle
tempistiche approvate dalla Societa Appaltante e recepite nei rispettivi Piani delle
attivita evolutive, la Societa Appaltante avra I’insindacabile facolta di applicare una
penale fino all’0,20/00 (zero,venti per mille) dell’importo di aggiudicazione, [IVA
esclusa;

e in caso di espletamento del servizio non realizzato a perfetta regola d’arte, accertato
dalla Societa Appaltante e contestato con PEC, I’Appaltatore deve effettuare le
prestazioni contestate a perfetta regola d’arte nel termine fissato dalla Societa
Appaltante nella predetta contestazione. Trascorso il termine di cui sopra, per ogni
giorno naturale di ritardo nell’esecuzione del servizio a perfetta regola d’arte secondo
le modalita del Capitolato Tecnico, la Societa Appaltante avra I’insindacabile facolta
di applicare una penale una penale fino all’ 0,20/00 (zero,venti per mille) dell’importo

di aggiudicazione, IVA esclusa.

Fermo restando quanto sopra, qualora I’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del
10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, 1.V.A. esclusa, la Societa
Appaltante avra I’insindacabile facolta di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai
sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’ Appaltatore, fermo
restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dalla Societa stessa.

Gli inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all’applicazione delle penali saranno
contestati dalla Societa Appaltante all’ Appaltatore (in caso di R.O.E., all’operatore mandatario)
mediante lettera raccomandata a/r ovvero comunicazione di posta elettronica certificata
(P.E.C.).

In tal caso, I’ Appaltatore (in caso di R.O.E., I’operatore mandatario) DEVE comunicare, con le
medesime modalita sopra indicate le proprie deduzioni alla Societa Appaltante nel termine
massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni.
Qualora tali deduzioni non siano ritenute accoglibili, a insindacabile giudizio della Societa

Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta nel termine sopra indicato, la Societa Appaltante
12



potra applicare all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio
dell’inadempimento.

L’importo delle predette penali sara trattenuto direttamente in occasione del primo pagamento
utile nei confronti dello stesso e saranno riportate nel relativo certificato di pagamento.
Qualora gli importi dovuti all’Appaltatore non coprano 1’intero ammontare delle penali, la
somma residua sara detratta in occasione del pagamento successivo o0 attraverso I’escussione
della cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 senza bisogno di diffida,
ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Fermo restando quanto sopra, la Societa Appaltante potra compensare i crediti derivanti
dall’applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all’ Appaltatore a qualsiasi titolo
0 ragione (dunque, anche a titolo/ragione derivante da un diverso appalto affidatogli dalla
Societa Appaltante).

In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.O.E., ferma restando la responsabilita
solidale degli operatori raggruppati nei confronti della Societa Appaltante, le penali verranno
detratte dagli importi delle fatture emesse dall’operatore mandatario.

In caso di escussione della cauzione definitiva, I’ Appaltatore (in caso di R.O.E., I’operatore
mandatario) deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di
10 (dieci) giorni solari e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della
Societa Appaltante.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonereranno in nessun caso
I’ Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si € reso inadempiente e che ha
fatto sorgere 1’obbligo di pagamento delle penali stesse.

L’ Appaltatore prende atto che, in ogni caso, I’applicazione delle penali previste dal presente
articolo non preclude il diritto della Committente di richiedere il risarcimento degli eventuali
maggiori danni ovvero di risolvere di diritto il Contratto.

Eventuali cause di ritardo non dipendenti dall’ Appaltatore dovranno essere, appena note e
comunque entro 3 giorni lavorativi dal verificarsi del motivo del ritardo, comunicate al
Direttore dell’Esecuzione del Contratto in modo che la Committente possa prendere i
necessari e conseguenti provvedimenti.

Tali ritardi daranno diritto all’ Appaltatore di richiedere una proroga delle scadenze previste
contrattualmente soltanto qualora non siano allo stesso imputabili (per ragioni eccezionali, es.

forza maggiore o caso fortuito, e debitamente documentate).
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La sussistenza dei presupposti della proroga e la sua durata formeranno oggetto di discussione
e trattativa diretta tra il Direttore dell’Esecuzione del Contratto e I’Appaltatore; tuttavia, la
proroga dovra essere in ogni caso formalizzata, a pena di nullita, in un documento
controfirmato per accettazione dalla Committente. In caso di mancato accordo, varra quanto
stabilito dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
L’Appaltatore per nessuna ragione potra sospendere, parzialmente o totalmente, ovvero
rallentare I’esecuzione dell’ Appalto, anche in deroga all’art 1460 c.c.
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali non imputabili all’Appaltatore e non
prevedibili al momento della stipulazione del Contratto (tra cui eventi di forza maggiore e/o
caso fortuito e/o cause ricollegabili ad iniziative di terzi, ivi inclusi i detentori delle Sedi da
allestire) e/o a provvedimenti degli Enti competenti), che impediscano in via temporanea
I’utile svolgimento delle opere a regola d’arte, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto potra
disporre la sospensione delle attivita.
La sospensione sara disposta per il tempo strettamente necessario che sara determinato dal
Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Cessate le cause della sospensione, il Direttore
dell’Esecuzione del Contratto disporra la ripresa dell’esecuzione e indichera i nuovi termini
contrattuali di ultimazione delle prestazioni parametrati alla durata della sospensione ed al suo
effetto sull’Appalto, sempre che la sospensione non sia ricollegabile a fatto o colpa
dell’ Appaltatore.
Qualora invece la sospensione, totale o parziale, o il rallentamento siano da attribuirsi a fatto
o colpa dell’ Appaltatore resteranno ferme le tempistiche contrattualmente stabilite.
In caso di sospensione, non imputabile all’ Appaltatore e/o alla Committente, I’Appaltatore
non avra diritto ad alcun compenso, indennizzo o indennita aggiuntiva, ma esclusivamente
alla proroga rispetto ai termini contrattuali di ultimazione delle prestazioni.
In ipotesi di sospensione dovuta a cause ascrivibili esclusivamente alla Committente,
I’ Appaltatore avra diritto soltanto ad un risarcimento sulla base di quanto previsto dal D.M. n.
49/18 pari a:

a) 1 maggiori oneri per spese generali infruttifere computate nella percentuale del 2%

(due percento);
b) la ritardata percezione dell’utile di impresa nella misura pari agli interessi legali di

mora;
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c¢) il mancato ammortamento dei macchinari e delle attrezzature necessarie all’esecuzione
dell’appalto e le retribuzioni inutilmente corrisposte.

ARTICOLO 8 - VARIANTI
Fermo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, I’Appaltatore non puo per nessun motivo
introdurre di sua iniziativa variazioni alle modalita di esecuzione dell’Appalto senza la
preventiva autorizzazione scritta della Committente. La violazione del divieto costituira un
inadempimento al Contratto con diritto della Committente all’applicazione di penali o alla
risoluzione del Contratto, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del
danno.
La Committente potra richiedere all’Appaltatore, durante lo svolgimento dell’Appalto,
I’esecuzione di varianti in corso d’opera nei limiti e le modalita di cui all’art. 106 del D. Lgs.
n. 50/16 e, ove applicabile, dell’art. 63 dello stesso Decreto, senza diritto per I’ Appaltatore ad
alcun compenso, indennizzo od indennita aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla
base delle maggiori o minori attivita previste nella variante.
La facolta riservata alla Committente di introdurre varianti non mutera la forma dell’appalto
che restera comunque affidato a corpo.
La Committente sin d’ora si riserva, ai sensi del primo comma, lettera €), dell’art 106 del D.
Lgs. n. 50/16, ferme le altre ipotesi disciplinate dal medesimo articolo, la facolta di operare
modifiche non sostanziali di importo pari al 20% del corrispettivo del contratto.
In particolare, nel caso in cui - in corso di esecuzione - si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’intero importo del Contratto,
I’Appaltatore € tenuto ad eseguire le opere cosi variate alle stesse condizioni previste nel
Contratto originario senza che possa vantare alcun risarcimento o indennizzo. In tal caso,
I’ Appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del Contratto e la perizia di variante
0 suppletiva & accompagnata da un atto di sottomissione che I’Appaltatore & tenuto a
sottoscrivere, entro 15 giorni dal momento in cui gli € sottoposto, in segno di accettazione o di
motivato dissenso, da esplicitarsi contestualmente alla sottoscrizione, termine oltre il quale
decadra da ogni possibilita di contestazione o richiesta risarcitoria.
Nel caso di modifiche in aumento o in diminuzione oltre la soglia del sesto quinto, la
modifica sara comunicata all’Appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento,
dovra dichiarare per iscritto se intendera accettare la prosecuzione dell’appalto e a quali

condizioni. Se I’Appaltatore, entro il termine fissato, non dara riscontro alla comunicazione
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dell’Amministrazione, s’intendera manifestata la volonta dello stesso di accettare la variante
agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario e con le condizioni indicate
nell’atto trasmesso. Nel caso in cui I’ Appaltatore fornisse riscontro entro il termine fissato, le
Parti concorderanno secondo buona fede e sulla base dei prezzi contrattuali, conformemente
al D.M. n. 49/18, la disciplina e la quantificazione economica delle attivita in variante.

Nel caso di varianti richieste dalla Committente, il corrispettivo per le maggiori 0 minori
attivita sara calcolato, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. n. 49/18, mediante concordamento
dei relativi nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili comprese nel
Contratto. Quando non sia possibile riferirsi a prestazioni contrattuali similari, i nuovi prezzi
saranno dedotti, totalmente o parzialmente, da nuove analisi effettuate, attraverso un
contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione e I’Appaltatore, avendo a riferimento i prezzi
alla data di formulazione dell’Offerta e applicando agli stessi il ribasso d’asta offerto.

Non sono, in ogni caso, considerate varianti e non potranno in alcun modo essere addotte a
giustificazione di ritardi o richieste di indennizzi, risarcimenti 0 compensi aggiuntivi da parte
dell’Appaltatore, adeguamenti o modifiche di dettaglio dell’Appalto finalizzati alla
risoluzione di problematiche minori disposti, in corso di esecuzione, dal Direttore
dell’Esecuzione e/o dal Responsabile Unico del Procedimento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica I’art. 106 del D. Lgs.
n. 50/16.

ARTICOLO 9 - GARANZIA DEFINITIVA

L’ Appaltatore, a garanzia di tutte le obbligazioni assunte, presta, ai sensi dell’art. 103 del D.
Lgs. n. 50/2016, una cauzione pari a €  mediante cauzione/fideiussione allegata al
Contratto che prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale ai sensi dell’art. 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,
comma 2, c.c., nonché I’operativita della garanzia stessa entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della Committente.

La garanzia definitiva opera nei confronti della Committente a far data dalla sottoscrizione del
Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta
esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti. Di conseguenza, la garanzia deve permanere per
tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino
all’esaurimento degli adempimenti di fine contratto e, comunque, alla definizione di tutte le

pendenze. La stessa € progressivamente svincolata con le modalita previste all’art. 103 del D.
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Lgs. n. 50/16 e, in ogni caso, sara restituita senza interessi alla data di emissione del
certificato attestante la Verifica di Conformita dell’Appalto, sempre che non sussistano
controversie o pendenze di sorta.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’ Appaltatore, la Committente avra diritto di
valersi di propria autorita della suddetta cauzione trattenendo sull’ammontare della cauzione
definitiva i crediti vantati nei confronti dell’ Appaltatore, senza che lo stesso possa avanzare
opposizione alcuna. In particolare, in caso di risoluzione del Contratto per inadempienze
dell’Appaltatore, la Committente si riserva di trattenere, a titolo di penale e fatto salvo il
diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, I’intera somma costituente il deposito
cauzionale.

La Committente puo richiedere all’ Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia
venuta meno in tutto o in parte; in tal caso, I’Appaltatore dovra provvedere al reintegro entro
il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della
Committente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua sui ratei di prezzo da
corrispondere all’ Appaltatore, fermo il diritto della Committente a procedere alla risoluzione
in danno.

ARTICOLO 10 - GARANZIE E ASSICURAZIONI

L’ Appaltatore deve predisporre e attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle
persone e delle cose comunque interessate dalle attivita appaltate.

In ogni caso, I’Appaltatore sara responsabile penalmente e civilmente dei danni, di qualsiasi
genere, che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attivita
oggetto del presente appalto.

L’ Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con I’accettazione del presente appalto, solleva
e tiene indenne la Societa Appaltante e/o la Regione Lazio da qualsiasi responsabilita in caso di
infortuni e/o danni eventualmente subiti da persone o cose della Societa Appaltante e/o della
Regione Lazio e/o dell’ Appaltatore e/o di terzi, in dipendenza azioni o di omissioni imputabili
allo stesso Appaltatore o comunque verificatesi in occasione dell’esecuzione dell’appalto.

A tal fine, I’ Appaltatore deve possedere un’adeguata polizza assicurativa, per eventuali danni e
infortuni causati a persone o cose nello svolgimento delle attivita appaltate. La suddetta polizza
assicurativa deve prevedere, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice
Civile, la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti della Societa

Appaltante e/o della Regione Lazio e/o di terzi, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o
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reticenti. Resta inteso che 1’esistenza e, quindi, la validita e I’efficacia della polizza assicurativa
di cui sopra, & condizione essenziale sia per la Societa Appaltante che per la Regione Lazio.
Pertanto, qualora I’ Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura
assicurativa di cui sopra, il contratto potra essere risolto di diritto dalla Societa Appaltante, fatto
salvo I’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dalla Societa stessa.

Resta comunque ferma [I’esclusiva responsabilita dell’Appaltatore anche per danni
eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ARTICOLO 11 — SUBAPPALTO (da inserire nel Contratto solo al ricorrere dei
presupposti previsti per I’applicabilita del subappalto)

L’ Appaltatore potra subappaltare nei limiti di quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 50/16
solo previa autorizzazione scritta da parte della Committente.

L’ Amministrazione dichiara di voler corrispondere all’Appaltatore le somme dallo stesso
dovute nei confronti dei subappaltatori, fermo restando che I’Appaltatore si impegna a
trasmettere, almeno 30 giorni prima del termine per I’emissione del relativo certificato di
pagamento, idonea dichiarazione riguardante la quantificazione delle attivita di competenza
del subappaltatore, nonché a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni problematica
riguardante i pagamenti nei confronti dei medesimi subcontraenti.

L’Appaltatore, prima di ricorrere a qualsivoglia subappaltatore, dovra trasmettere alla
Committente I’istanza di autorizzazione per il subappalto, la quale dovra contenere:

- il contratto di subappalto condizionato all’autorizzazione della Committente;

- le prestazioni che intende subappaltare con il relativo importo;

- la denominazione e ragione sociale del soggetto proposto per il subappalto e il
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato con oggetto
sociale inerente alla tipologia dell’affidamento, contenente la dichiarazione di
insussistenza di procedure concorsuali e I’espressa dicitura antimafia, qualora
possibile, ovvero apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente;

- lattestazione dei requisiti posseduti dal soggetto proposto per il subappalto in
relazione alle prestazioni oggetto di contratto, tra cui il Documento Unico di
Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) e I’autocertificazione ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. 445/2000 s.m.i. circa il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i. e dall’art. 80 del D.Lgs. 50/16.

- ogni altro documento richiesto dalla Committente.

18



| subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla
legge di gara, dal presente Contratto, nonché dalla normativa vigente in materia per lo
svolgimento delle attivita agli stessi affidate.

La richiesta di autorizzazione al subappalto dovra essere fatta per iscritto ed inviata alla
Committente, che provvedera al riguardo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento
dell’istanza completa di tutta la documentazione occorrente. Ove ricorrano giustificati motivi,
tale termine potra essere prorogato una sola volta per uguale periodo.

L’ Appaltatore rispondera in solido con il subappaltatore dell’effettuazione e del versamento
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti cui e tenuto il subappaltatore.

L’ Appaltatore resta in ogni caso |I’unico responsabile nei confronti della Committente per
I’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la
Committente stessa da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste
di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi anche in conseguenza delle forniture,
attivita, lavori e/o delle prestazioni.

L’ Appaltatore € tenuto a inserire nel contratto di subappalto una clausola con la quale viene
esplicitamente esclusa qualsivoglia azione diretta del subappaltatore nei confronti della
Committente. Resta comunque fermo che I’ Appaltatore deve tenere indenne la Committente
da qualsiasi richiesta e/o pretesa da parte dei subappaltatori stessi.

La Committente avra il diritto di richiedere all’Appaltatore la risoluzione del contratto di
subappalto e I’allontanamento del subappaltatore dal cantiere, per imperizia o indesiderabilita
del subappaltatore stesso, senza essere per questo motivo in alcun modo tenuta ad indennizzi
o risarcimenti di sorta.

L’esecuzione delle attivita subappaltate non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.

La Committente sara in ogni caso autorizzata a esercitare direttamente i controlli e le verifiche
di cui all’art. 1662, comma 1, c.c.; a tal fine, I’Appaltatore si impegna a ottenere I’espresso
consenso del Subappaltatore.

In caso di inadempimento da parte dell’ Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo o
alla normativa applicabile, la Committente puo dichiarare la risoluzione di diritto del
Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., fermo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
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Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, trovano completa applicazione le
disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e quelle contenute nell’ulteriore
normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
ARTICOLO 12 - CONTROLLI

Il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dell’Esecuzione del Contratto
verificano che le attivita oggetto del Contratto, e tutte le attivita ad esso connesse, siano
eseguite a perfetta regola d’arte ed in conformita al Capitolato Tecnico, all’Offerta ed al
Contratto. Questi soggetti, al fine di appurare il raggiungimento degli obiettivi e il corretto
adempimento degli obblighi previsti dal Contratto, e dai relativi allegati, sono autorizzati ad
effettuare i controlli ritenuti necessari, secondo le modalita meglio dettagliate nel Capitolato
Tecnico.

Tali verifiche e controlli, eseguibili attraverso qualunque mezzo, saranno tesi, tra I’altro, a
valutare il rispetto di condizioni, modalita, requisiti tecnici, specifiche tecniche, e termini
prescritti per I’esecuzione dell’ Appalto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, oltre
che ad accertare I’eventuale verificarsi delle fattispecie che giustificano I’applicazione delle
penali.

La Committente si riserva di eseguire in ogni momento prove e verifiche circa la corretta
esecuzione dell’Appalto e, a tal fine, I’Appaltatore si impegna a prestare la massima
collaborazione, mettendo a disposizione del Responsabile Unico del Procedimento e/o del
Direttore dell’Esecuzione del Contratto ogni dato e documento utile o dagli stessi richiesto,
nonché il personale e i mezzi necessari.

Gli oneri relativi all’esecuzione di dette prove e verifiche, inclusi quelli per il personale e gli
strumenti, sono a carico dell’Appaltatore e sono compresi e compensati con il corrispettivo
dell’ Appalto.

Ove I’ Appaltatore non ottemperi ai predetti obblighi, la Committente dispone che si provveda
in danno all’Appaltatore medesimo, ritenendo la spesa dalle somme ancora dovute
all’ Appaltatore o disponendo I’escussione della garanzia.

Resta inteso che, qualora in occasione delle verifiche si riscontrassero difetti o0 mancanze, il
Responsabile Unico del Procedimento e/o il Direttore dell’Esecuzione del Contratto
procederanno all’applicazione delle relative penali e prenderanno ogni determinazione in

merito sino a procedere alla risoluzione in danno del contratto.
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I controlli e le verifiche eseguite non liberano I’ Appaltatore dagli obblighi e responsabilita
inerenti alla buona riuscita dell’Appalto ed all’adempimento delle clausole contrattuali, né
dalle incombenze od obblighi derivanti in forza delle leggi, regolamenti e norme applicabili.
ARTICOLO 13 - TITOLARITA’ E FRUIBILITA’ DEI PRODOTTI E DELLA
DOCUMENTAZIONE

Tutti i software che costituiscono e generano i moduli funzionali di tutti 1 sistemi
appositamente realizzati/forniti in virtu del presente appalto, ivi compresa la relativa
documentazione tecnica e utente, diventeranno di proprieta di LAZIOcrea S.p.A. e della
Regione Lazio, previo collaudo finale con esito positivo.

In particolare, i prodotti software appositamente realizzati e sviluppati dall’Appaltatore in
ragione del presente appalto, viceversa, devono essere forniti alla Societa Appaltante
unitamente ai relativi codici sorgente ed alla relativa documentazione.

L’ Appaltatore ¢ tenuto a conservare, con la dovuta diligenza e riservatezza, manuali, schemi
ed ogni altra documentazione tecnica eventualmente fornita dalla Societa Appaltante e/o dalla
Regione Lazio, la cui proprieta rimarra comungue in capo alle stesse. Il predetto materiale,
salvo espresso patto contrario, dovra essere restituito alla Societa Appaltante e/o alla Regione
Lazio entro 10 (dieci) giorni lavorativi e consecutivi dalla cessazione, a qualunque titolo o
ragione, della efficacia del presente appalto.

Tutti i software che costituiscono e generano i moduli funzionali di tutti i sistemi
appositamente realizzati/forniti in virtu del presente appalto devono essere consegnati alla
Societa Appaltante, unitamente ai relativi codici sorgente ed alla relativa documentazione
tecnica di supporto, secondo le indicazioni che saranno impartite da Direttore dell’esecuzione
nominato dalla Societa stessa.

Eventuali ulteriori moduli applicativi realizzati con prodotti software di mercato devono
essere forniti in licenza d’uso, anche non esclusiva, illimitata (ad esempio, per traffico,
utenze, volumi trattati, ecc.) e di durata perpetua.

Rispetto ai software trasferiti in proprieta congiunta alla Societa Appaltante e alla Regione
Lazio, resta inteso che quest’ultime, a decorrere della verifica di conformita con esito positivo
di ciascuno sviluppo, potranno liberamente esercitare congiuntamente o disgiuntamente tutti i
relativi diritti di proprieta intellettuale, inclusi i diritti di riprodurre, manutenere e modificare

(anche avvalendosi di soggetti terzi) e/o cedere, per qualsiasi scopo e a qualsiasi titolo, senza
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necessita di alcuna autorizzazione e senza l'obbligo di pagamento di qualsivoglia royalty,
secondo quanto concordato con quest’ultimo.

Ove richiesto, 1’ Appaltatore deve prestare adeguata collaborazione alla Societa Appaltante ed
alla Regione Lazio affinché i predetti prodotti software vengano inseriti nel Catalogo delle
applicazioni riusabili gestito dalla AgID.

L’ Appaltatore si impegna pertanto affinché tutte le attivita e la documentazione inerenti il
presente appalto vengano realizzate in accordo ai principi di qualita e “riusabilita” del
software, come definiti dalla norma ISO/IEC 9126 ed. 2001 e dal Rapporto del Gruppo di
lavoro CNIPA sulla “Riusabilita del software e delle applicazioni informatiche nella Pubblica
Amministrazione” del giugno 2004, che si intendono qui integralmente richiamati, ancorché
non materialmente allegati.

L’Appaltatore ¢ comunque tenuto a conservare, con la dovuta diligenza e riservatezza,
manuali, schemi ed ogni altra documentazione tecnica eventualmente fornita dalla Societa
Appaltante e/o dalla Regione Lazio, la cui proprieta rimarra comunque in capo alle stesse. Il
predetto materiale, salvo espresso patto contrario, deve essere restituito alla Societa
Appaltante e/o alla Regione Lazio entro 10 (dieci) giorni lavorativi e consecutivi dalla
cessazione, a qualunque titolo o ragione, della efficacia del presente appalto.

ARTICOLO 15 - RECESSO

L’Appaltatore non e legittimato in nessun caso ad esercitare il diritto di recesso contrattuale
nei confronti della Committente.

La Committente si riserva la facolta di recedere unilateralmente, a suo insindacabile giudizio
e senza necessita di motivazione, dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento,
indipendentemente dallo stato di esecuzione del Contratto, con un preavviso di almeno 10
(dieci) giorni solari, da comunicarsi all’ Appaltatore con PEC o lettera raccomandata a/r.

In caso di recesso da parte della Committente, I’Appaltatore ha diritto al pagamento delle
attivita prestate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le
condizioni previste nel Contratto, oltre a quanto normativamente previsto nelle ipotesi di
recesso unilaterale.

La Committente ha facolta di recedere per giusta causa con un preavviso di almeno 20 (venti)
giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all’Appaltatore con PEC o lettera raccomandata
a/r contenente le motivazioni della decisione, nelle seguenti situazioni:

- giusta causa congruamente motivata;
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- inadempimenti, anche se non gravi, dell’ Appaltatore;

- ritardata comunicazione da parte dell’Appaltatore della cessione dell’azienda, del
ramo di attivita o del mutamento della specie giuridica;

- fallimento dell’Appaltatore, concordato preventivo, stato di moratoria e conseguenti
atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Appaltatore; la Committente ha
facolta di recedere anche qualora sia stato depositato contro I’ Appaltatore un ricorso ai
sensi della legge fallimentare, o di altra legge applicabile in materia di procedure
concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione
amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori,
ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto
avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o sia incaricato della gestione
degli affari dell’Appaltatore, salvo che la prosecuzione dell’esecuzione del Contratto
non sia comunque possibile sulla base della normativa vigente in materia di
contrattualistica pubblica;

- ogni altra fattispecie che faccia venire meno, a giudizio insindacabile della
Committente, il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

In tali ipotesi, considerata la sussistenza di una giusta causa per procedere al recesso dal
Contratto, le Parti sin d’ora concordano che I’Appaltatore, in deroga a quanto previsto in
materia, avra esclusivamente diritto al pagamento delle attivita prestate, purché eseguite
correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel
Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa
anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle
spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.

Il recesso avra effetto dal giorno in cui la volonta di recedere sara comunicata all’ Appaltatore.
ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE

Ferme restando le altre cause di risoluzione previste dal Contratto e dalla normativa vigente e
I’applicazione delle penalita ed il risarcimento del danno, la Committente potra, previa
dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC o raccomandata A.R., risolvere di
diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:

- frode, colpa grave e/o grave negligenza nell’esecuzione del Contratto, nonché
violazione grave, a giudizio insindacabile della Committente, degli obblighi

contrattuali o di legge da parte dell’ Appaltatore;
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mancato avvio o ripresa dell’Appalto, a seguito di interruzione, entro il termine

stabilito dalla Committente, fatti salvi i casi di forza maggiore;

accertatamento, successivamente alla stipula del contratto, della sussistenza di uno dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli
stessi nel corso dell’esecuzione del presente appalto;

mancata comunicazione delle modificazioni soggettive dell’ Appaltatore;
raggiungimento di un importo complessivo di penalitda applicate pari al 10%
(diecipercento) del corrispettivo contrattuale;

cessione totale o parziale del Contratto da parte dell’ Appaltatore;

mancato reintegro della garanzia di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/16, ovvero mancato
mantenimento della stessa per il periodo di vigenza dell’ Appalto;

azione giudiziaria nei confronti della Committente per causa dell’ Appaltatore;

grave inadempimento nei pagamenti di salari, stipendi, contributi di legge e, in genere,
violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti
dell’Appaltatore o dei suoi subappaltatori o subaffidatari, accertata dalla Committente
e/o dagli enti competenti con qualsiasi mezzo;

inosservanza grave, a giudizio insindacabile della Committente, da parte
dell’Appaltatore o di uno dei suoi subappaltatori o subaffidatari delle misure di
prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, previste dalle norme di legge in
materia;

esito positivo degli accertamenti antimafia svolti presso la Prefettura competente;
sospensione non autorizzata dello svolgimento dell’Appalto da parte dell’ Appaltatore
o di un suo subappaltatore o subaffidatario per almeno 24 ore, salvi i casi di forza
maggiore;

irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
mancato adempimento da parte dell’Appaltatore a richieste avanzate dalla
Committente per un termine superiore a 3 (tre) giorni naturali e consecutivi, salvo
diverso termine stabilito dal Contratto o dal Capitolati, dal ricevimento della richiesta
stessa;

affidamento in subappalto, senza la preventiva autorizzazione, di tutto o di parte

dell’oggetto del Contratto, ovvero mancata informativa alla Committente in ordine ai
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subcontratti stipulati, ovvero violazione della normativa applicabile in materia di
subappalto;

- esito negativo del controllo di veridicita delle dichiarazioni rese dall’Appaltatore ai
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Fermo quanto sopra previsto, la Committente procedera a diffidare I’ Appaltatore a rimuovere
la situazione di inadempienza entro un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni naturali e
consecutivi, nelle seguenti ipotesi:

- riscontro di disservizi, anomalie, negligenze, nonché mancata rispondenza delle
prestazioni ai requisiti e prescrizioni del Contratto e del Capitolato Tecnico;

- violazione di anche uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto;

- esecuzione dell’ Appalto non conforme ai modi e tempi prefissati;

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel
rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le
prescrizioni contenute nel Contratto e nel Capitolato Tecnico.

Il permanere delle circostanze contestate attraverso la diffida oltre il termine indicato, cosi
come il ripetersi delle stesse cause, costituira motivo di risoluzione del Contratto in danno
all’ Appaltatore.

La Committente provvedera alla decurtazione dei danni dalla stessa subiti, subendi e che, a
suo insindacabile giudizio, subira a seguito della risoluzione del Contratto, dal corrispettivo
spettante all’Appaltatore fino al momento dello scioglimento del rapporto nonché, ove
necessario, ad escutere la cauzione.

Resta, in ogni caso, fermo il diritto della Committente di applicare le penali contrattualmente
previste, nonché di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti per effetto della risoluzione,
ivi inclusi I’eventuale maggiore importo - rispetto a quello di Contratto - pagato a terzi per
I’effettuazione dell’Appalto e gli oneri per I’individuazione del nuovo affidatario. Nessun
compenso sara, invece, riconosciuto all’ Appaltatore per il mancato utile.

Inoltre, anche al di fuori delle ipotesi di risoluzione del Contratto, la Committente ha diritto di
procedere alla esecuzione in danno delle attivita contrattuali non eseguite dall’ Appaltatore in
modo pienamente conforme ai requisiti di qualita o agli standards previsti, imputando allo
stesso ogni onere subito.

Nel caso di recesso o di risoluzione anticipata del contratto, I’ Appaltatore rinuncia fin d’ora,

senza eccezione alcuna, ad avvalersi nei confronti della Committente del diritto di ritenzione e
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della tutela possessoria, che possano eventualmente competergli nella sua qualita di detentore
delle aree ad esso consegnate o dei materiali e/o attrezzature dallo stesso forniti.
L’ Appaltatore acconsente sin d’ora a che la Committente possa, in tali ipotesi, accedere
liberamente ed illimitatamente alle aree ad esso consegnate, provvedendo direttamente ed
autonomamente, se del caso, alla rimozione di mezzi, materiali ed impianti ivi presenti, con
spese a carico dell’ Appaltatore.

ARTICOLO 17 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L’Appaltatore nonché il personale dipendente e/o autonomo di cui si avvalesse nello
svolgimento della propria attivita, ha I’obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati,
le notizie e le informazioni di cui venga in possesso nell’esecuzione del Contratto, di non
divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione delle
prestazioni contrattuali, durante tutta la durata del rapporto e negli anni successivi alla
cessazione dello stesso. Detto obbligo sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale
originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni contrattualmente stabilite.

In particolare I’ Appaltatore si impegna a:

(1) non copiare o riprodurre o far copiare e riprodurre ogni e qualsivoglia
informazione riguardante la Committente, senza il permesso scritto della stessa, ad
eccezione di quelle copie che ragionevolmente devono essere utilizzate ai fini del
Contratto;

(i) non portare a conoscenza di terzi ogni e qualsivoglia informazione riguardante la
Committente, senza permesso scritto;

(i)  proteggere e conservare ogni e qualsivoglia informazione riguardante la
Committente con massima diligenza ed attenzione nel rispetto del livello di
riservatezza attribuito ad ogni informazione trasmessa,;

(iv)  rispettare gli obblighi di riservatezza previsti dal Regolamento UE 679/2016 e
dalle norme attuative.

L’ Appaltatore ¢, inoltre, responsabile per I’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e
consulenti (inclusi i collaboratori di questi ultimi), fornitori, subappaltatori (inclusi i

dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi) degli obblighi di riservatezza anzidetti.
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L’obbligo di riservatezza sara vincolante per tutta la durata del Contratto d’Appalto e per gli
anni successivi, fintantoché le informazioni delle quali si & venuti a conoscenza non
divengano di dominio pubblico.

L’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo non riguarda le informazioni, le notizie e i
dati che siano o divengano pubblicamente noti per cause diverse dall’inadempimento
dell’ Appaltatore o la cui divulgazione sia stata autorizzata espressamente per iscritto dalla
Committente o da qualsivoglia provvedimento di legge o regolamento amministrativo.

Sara facolta della Committente verificare il rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al
presente articolo, la cui violazione, da parte sia dell’Appaltatore che del suo personale,
comportera I’automatica risoluzione del Contratto, fermo restando il risarcimento, da parte
dell’ Appaltatore, di tutti i danni derivanti.

ART. 18 DIRITTI E PRETESE DI TERZI

L’ Appaltatore assume ogni responsabilita conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di
soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di
privativa altrui.

La Societa Appaltante e/o la Regione Lazio non rispondono del caso in cui I’Appaltatore,
nell’esecuzione dell’appalto, utilizzi o abbia usato dispositivi, soluzioni tecniche od opere

dell’ingegno di cui altri abbiano ottenuto la privativa, senza averne adeguata autorizzazione.

L’ Appaltatore, nell’utilizzo degli strumenti informatici e nel rilasciare detti strumenti alla
Societa Appaltante, DEVE rispettare quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale
sui diritti di tutela del software.

Qualora venga promossa nei confronti della Committente un’azione giudiziaria da parte di
terzi, I’ Appaltatore manlevera e terra integralmente indenne LAZIOcrea S.p.A. e/o la Regione
Lazio da tutte le rivendicazioni, responsabilita, perdite e danni pretesi da terzi, nonché da tutti

i costi, spese e responsabilita a essi relativi a sequito di qualsiasi rivendicazione relativa alla
violazione dei diritti d’autore, di brevetto o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante
0 che si pretendesse derivare dal presente appalto.

L’ Appaltatore garantira e manlevera, in ogni tempo, la Societa Appaltante e la Regione Lazio,
da ogni e qualsiasi pretesa di terzi, derivante da inosservanza, anche parziale, da parte dello
stesso delle norme contrattuali e da inadempienze nell’ambito delle attivita e rapporti

comunque posti in essere per lo svolgimento del presente appalto.
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Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di
rivendicazione o pretesa di terzi di cui sopra, della quale sia venuta a conoscenza.

Nell’ipotesi di un’azione giudiziaria esperita nei suoi confronti per le violazioni di cui al
comma precedente, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha
facolta di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il
corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.

ARTICOLO 19 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI DIPENDENTI

L’ Appaltatore si impegna ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei
lavoratori.

L’Appaltatore e tenuto ad osservare ed a far osservare dai propri subappaltatori e
subaffidatatari tutte le norme in materia di salute, sicurezza, assicurazione e assistenza dei
lavoratori, nonché la normativa vigente che disciplina la domanda e I’offerta di lavoro.
L’ Appaltatore si obbliga, altresi, ad osservare ed a far osservare dai propri subappaltatori e
subaffidatari il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionali e
territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni, anche se
I’impresa non aderisse alle associazioni che hanno stipulato i patti stessi.

E fatto divieto di impiegare nell’esecuzione dell’affidamento soggetti diversi dai dipendenti
dell’Appaltatore o soggetti la cui posizione non sia in regola con gli obblighi retributivi,
contributivi, previdenziali, assicurativi e di ogni altro genere. L’inosservanza della presente
disposizione comporta la denuncia presso le competenti Autorita e, ad insindacabile giudizio
della Committente, la risoluzione del Contratto.

L’Appaltatore si impegna espressamente affinché per tutto il personale, dipendente e/o
autonomo, coinvolto dallo stesso e dai subaffidatari nello svolgimento delle attivita di cui al
Contratto, siano assolti tutti gli obblighi assicurativi, fiscali, contributivi e previdenziali
previsti nei vigenti contratti di lavoro e dalla normativa di legge, in modo che venga esclusa,
sin d’ora, ogni responsabilita della Committente. L’Appaltatore dichiara espressamente di
manlevare la Committente in relazione alle conseguenze derivanti dall’inadempimento dei
predetti obblighi.

La Committente si riserva di procedere, in ogni momento e in ogni caso, in sede di pagamento

del corrispettivo, alla verifica della regolarita contributiva dell’Appaltatore, nonché delle
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eventuali ditte subappaltatrici e/o ausiliarie anche per eventuali lavoratori in somministrazione
o in distacco.

| pagamenti saranno vincolati alla regolarita contributiva dell’ Appaltatore e saranno sospesi
sino a che non sia stata sanata I’inadempienza senza che I’Aggiudicatario possa avanzare
alcuna eccezione né richiedere qualsivoglia risarcimento, indennizzo, interesse o altro per il
mancato pagamento.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 del c.c., I’Appaltatore si obbliga anche per i propri
dipendenti e/o collaboratori a svolgere I’attivita oggetto del Contratto d’Appalto in assoluta
aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.

Il mancato rispetto di quanto sopra da parte dell’ Appaltatore dara facolta alla Committente di
avvalersi della risoluzione di diritto del Contratto d’Appalto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
ARTICOLO 20 - CODICE ETICO

L’Appaltatore e i suoi dipendenti, collaboratori e consulenti sono tenuti al rispetto delle
disposizioni e delle regole del Codice Etico e del Modello organizzativo ex D.lgs. n. 231/2001

adottati dalla Committente e pubblicati sul sito istituzionale www.laziocrea.it.

L’ Appaltatore dichiara di avere preso piena e completa visione e conoscenza del contenuto
dei predetti documenti e di impegnarsi a rispettarli e a farli osservare dai predetti soggetti. In
caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, la Committente € legittimata a valutare
I’adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione per inadempimento del
Contratto ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, fermo restando il risarcimento
degli eventuali maggiori danni.

ARTICOLO 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

Salve le ipotesi previste dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, il Contratto non puo essere
ceduto da parte dell’ Appaltatore. La violazione del divieto di cessione comporta la risoluzione
di diritto del Contratto con escussione della garanzia definitiva presentata.

La Committente puo liberamente cedere i crediti di cui al Contratto (in tutto o in parte) a terzi.
E vietata la cessione dei crediti derivanti dal Contratto d’Appalto senza la previa espressa
autorizzazione scritta della Committente, fermo in ogni caso quanto previsto dall’art. 106 del
D. Lgs. n. 50/2016.

Nel caso in cui proceda a scontare, presso uno o piu Istituti bancari, le fatture emesse in

relazione ai corrispettivi maturati, I’ Appaltatore dovra fornire una preventiva comunicazione
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scritta alla Committente, indicando il nominativo della Banca ed i singoli documenti fiscali

oggetto di sconto.

Sono vietati la delegazione e il mandato all’incasso senza la previa autorizzazione scritta da

parte della Committente.

In ogni caso, la Committente intende far salve anche nei riguardi di eventuali cessionari

autorizzati tutte le eccezioni e riserve che potrebbero essere fatte valere nei confronti

dell’Appaltatore, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o

maturando a favore della medesima.

ARTICOLO 22 - MODIFICHE SOCIETARIE

E fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Committente se, nel corso di esecuzione del

Contratto, siano intervenute variazioni nella composizione societaria ovvero altre operazioni

societarie.

Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno

singolarmente effetto nei confronti della Committente fino a che il cessionario, ovvero il

soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto a

comunicarle il fatto e non abbia documentato il possesso dei requisiti necessari per

I’esecuzione dell’ Appalto. Nei 60 (sessanta) giorni successivi alla predetta comunicazione, la

Committente potra opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarita del contratto, con

effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove il soggetto risultante dall’operazione

societaria non possegga i requisiti necessari per I’esecuzione dell’ Appalto o, in ogni caso, non

venga reputato, ad insindacabile giudizio della Committente, idoneo alla prosecuzione

dell’ Appalto.

ARTICOLO 23 - ELEZIONE DI DOMICILIO

La Committente elegge domicilio, a tutti gli effetti del Contratto, come segue:

LAZIOcrea S.p.A., Ufficio , Responsabile del Procedimento
, via del Serafico n. 107, Roma, P.E.C.

L’ Appaltatore elegge domicilio, a tutti gli effetti del presente Contratto, come segue:

La Parte che intenda cambiare il proprio domicilio avra I’onere di darne comunicazione scritta
all’altra Parte a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. fino al momento in cui detta
comunicazione non sia stata recapitata alla controparte, restera valido il domicilio indicato nel

Contratto.
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Qualsiasi comunicazione, avviso, notifica in base al Contratto dovra essere effettuata tra le
Parti agli indirizzi sopra indicati o agli eventuali diversi indirizzi che verranno comunicati con
congruo preavviso per iscritto tramite lettera raccomandata o P.E.C.

L’Appaltatore indica come soggetto Responsabile dell’Appalto, che lo rappresentera nei

confronti della Committente per ogni questione connessa all’Appalto affidato,

La Committente e i soggetti dalla stessa delegati, ricorrendone giustificati motivi, avranno
diritto di esigere dall’Appaltatore, in qualsiasi momento, la sostituzione immediata del
Responsabile dell’ Appalto, senza che questi possa pretendere alcun indennizzo. Resta in ogni
caso ferma la responsabilita dell’ Appaltatore circa I’operato del Responsabile dell’ Appalto.
Ogni comunicazione o notifica fra le Parti relativa al Contratto sara eseguita per iscritto in
lingua italiana.

ART. 24 - ANTIMAFIA

Oltre alla verifica svolta prima della stipula del Contratto e ai controlli antimafia, la
Committente si riserva di eseguire in qualsiasi momento verifiche antimafia sull’ Appaltatore
e/o sui suoi subaffidatari.

L’ Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutte le prescrizioni di cui al decreto legislativo n.
159 del 6 settembre 2011 e s.m.i. relativamente alle verifiche antimafia.

A tal fine si impegna, tra I’altro, a:

- inserire nei contratti di subappalto e subaffidamento una clausola che preveda la
risoluzione automatica del contratto qualora, anche soltanto per effetto di variazioni
societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nella esecuzione del Contratto, nel
corso del rapporto vengano disposte verifiche antimafia ai sensi del D. Lgs. n.
159/2011 e s.m.i. e queste abbiano dato esito positivo 0, comunque, intervengano
cause ostative alla prosecuzione del subaffidamento comunicate dalla Prefettura
competente o da altra Autorita di pubblica sicurezza.

- comunicare ogni variazione intervenuta nella propria composizione societaria.

- reperire e fornire alla Committente le autocertificazioni prodotte dai subaffidatari con
riguardo al possesso dei necessari requisiti di moralita prescritti dalla vigente
normativa antimafia nonché al rispetto da parte degli stessi della predetta disciplina di
cui al D. Lgs. n. 159/11, ovvero ogni altro documento ritenuto necessario dalla

Committente.
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L’Appaltatore presta, inoltre, il proprio consenso, anche ai fini del D. Lgs. n. 196/2003,
affinché ogni dato necessario possa essere trasmesso alle competenti Autorita per le verifiche
in materia antimafia.

L’Appaltatore si impegna ad informare tutti gli eventuali subaffidatari dell’avvenuta
trasmissione di dati alle competenti Autorita in materia di prevenzione antimafia.
ARTICOLO 25 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Appaltatore si impegna a rispettare, ed a far rispettare integralmente dai propri
subaffidatari, per quanto di sua competenza, la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e, in
particolare, gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

Ove abbia notizia dell’inadempimento di un proprio subaffidatario agli obblighi di
tracciabilita finanziaria, I’Appaltatore si impegna a darne immediata comunicazione alla
Committente ed alla Prefettura territorialmente competente.

L’ Appaltatore si obbliga, altresi, ad inserire ed a far inserire nei contratti di subappalto e negli
altri subcontratti stipulati, a pena di nullita assoluta degli stessi, una clausola con la quale il
subappaltatore e/o il subcontraente si impegnano a rispettare e far rispettare integralmente, per
quanto di loro competenza, la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e, in particolare, gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari. Detta clausola dovra prevedere I’impegno per il
subaffidatario, ovvero per il subcontraente, che abbia notizia dell’inadempimento di una
propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria, a darne immediata comunicazione
alla Committente ed alla Prefettura territorialmente competente.

Ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, I’ Appaltatore si obbliga
ad utilizzare esclusivamente piu conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso
la societd Poste Italiane S.p.A., dedicati in via esclusiva al Contratto, sui quali dovranno
essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, gli strumenti di
pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al Contratto, il C.1.G.
dell’ Appalto.

In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilita delle operazioni, in violazione degli obblighi di cui al presente
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articolo ed alla normativa vigente, si applicheranno le sanzioni previste dalla legge n.
136/2010.

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, I’ Appaltatore dichiara che gli estremi dei conti
correnti dedicati, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto, sono
I seguenti:

Conto Corrente n.: [....], Istituto: [....] , Agenzia: [....], IBAN: [....], Intestatario del conto:
[.....]

Persona/e delegata/e ad operare sul conto:

[....], Codice fiscale: [....], Data di nascita: [...], Luogo di nascita: [.....1, Residenza: [.....],
Indirizzo: [.....]

[....], Codice fiscale: [....], Data di nascita: [...], Luogo di nascita: [.....1, Residenza: [.....],
Indirizzo: [.....]

ARTICOLO 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti danno atto, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e s.m.i., di essersi reciprocamente
informate circa I’utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di
trattamenti automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al Contratto d’Appalto.

Le Parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceita e
trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento UE 679/2016, con
particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da
adottare.

| dati dell’Appaltatore potranno essere utilizzati e comunicati dalla Committente o dal suo
personale a terzi per questioni connesse con I’ Appalto.

Le Parti si danno reciprocamente atto della facolta di esercitare, presso le rispettive sedi, i
diritti previsti dalla normativa vigente, tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di
accesso.

Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e veritieri,
esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilita per errori materiali di
compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta registrazione dei medesimi negli
archivi elettronici e cartacei.

ARTICOLO 27 - SPESE E REGIME FISCALE
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Sono a carico dell’ Appaltatore le spese di bollo, di registrazione e ogni altra spesa connessa al
Contratto, ivi compresi gli oneri tributari che per legge non devono gravare sulla
Committente, nonché tutte le spese di pubblicazione gravanti per legge sull’ Appaltatore.
ARTICOLO 28 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia 0 contestazione non consentira all’Appaltatore di sospendere la
prestazione, né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.

Ogni controversia nascente dall’interpretazione, validita, efficacia, esecuzione e/o risoluzione
del Contratto d’Appalto, che non si sia potuta definire attraverso un’amichevole
composizione, sara devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma anche in caso
di continenza e/o di connessione di cause ed in deroga ad eventuali fori alternativi o
concorrenti.

E escluso il ricorso all’arbitrato.

ARTICOLO 29 - LEGGE APPLICABILE

L’ Appaltatore € tenuto a rispettare, ed e tenuto a far rispettare dai propri subappaltatori e
subaffidatari, assumendosi ogni responsabilita di carattere civile e penale inerente
I’esecuzione del Contratto:

- le norme di legge previste in materia di appalti pubblici e, in particolare, il D. Lgs. n.
50/16 e s.m.i., le linee guida emanate dall’ANAC e la normativa connessa;

- le norme di legge e di regolamento vigenti in materia di sicurezza, igiene e
prevenzione infortuni;

- le norme relative al trattamento ed alla tutela dei lavoratori nonché alla formazione,
qualificazione e certificazione del personale cosi come integrate dalle prescrizioni
emanate ed emanande dalle competenti autorita e dai contratti collettivi nazionali e
territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le attivita
oggetto di appalto;

- la normativa vigente che disciplina la domanda e I’offerta di lavoro con particolare
riferimento al rispetto del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi, nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si
svolgono le prestazioni;

- tutte le norme in materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori;

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ed il D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, per

quanto applicabili, al fine di prevenire le infiltrazioni di stampo mafioso;
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il D. Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001, impegnandosi ad operare conformemente allo
stesso e, in particolare, a non subaffidare attivita a soggetti oggetto delle sanzioni
interdittive di cui al predetto Decreto, nonché ad ottemperare alle regole di condotta
ivi stabilite sia nei confronti della Committente che di terzi, nonché ad astenersi da
comportamenti che possano configurare ipotesi di reato;

le disposizioni, anche tecniche, di cui alla normativa tecnica applicabile.

Per quanto non disciplinato nel presente Contratto, si applica la normativa sopra richiamata,

per quanto compatibile.

Ogni qualvolta nel Contratto e nei suoi allegati si rinvia ad un provvedimento legislativo o

regolamentare, il riferimento deve intendersi esteso anche alle successive modifiche e

integrazioni.

La lingua applicabile all’Appalto ed a ogni documento contrattuale e I’italiano; la Legge

applicabile al Contratto & quella italiana.
ARTICOLO 30 - TRASPARENZA

L’ Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi e stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del

Contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente

0 attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o
altra utilita a titolo di intermediazione o attivita simili comunque volte a facilitare la

conclusione del Contratto;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilita

finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa I’esecuzione e/o la gestione del
Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte

agli stessi fini;

d) dichiara, con riferimento alla Gara indicata in premessa, di non avere in corso ne di

aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate
dalla legge e che I’offerta & stata predisposta nel pieno rispetto della normativa

applicabile.

Qualora anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo non risultasse

conforme al vero, ovvero I’Appaltatore non rispettasse per tutta la durata dell’Appalto gli

impegni e gli obblighi di cui alla precedente lettera c), il Contratto potra essere risolto di
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diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell’Appaltatore, con
facolta della Committente di incamerare la cauzione prestata.
ARTICOLO 31 - DISPOSIZIONI FINALI
Qualunque modifica al presente Contratto ed al Capitolato Tecnico non potra aver luogo e
non potra essere provata che mediante atto scritto.
L’eventuale invalidita o I’inefficacia di una delle clausole del Contratto e/o del Capitolato
Tecnico non comporta I’invalidita o inefficacia dei medesimo nel suo complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della
Committente, ovvero ogni forma di tolleranza non costituiscono, in nessun caso, una rinuncia
della medesima Committente ai diritti ad essa spettanti, che la stessa si riserva di far
comunque Vvalere nei limiti della prescrizione.
Ove risulti necessario, a causa di intervenute modifiche legislative, operare una modifica al
Contratto ed al Capitolato Tecnico, le Parti si impegnano, sin d’ora, ad emendare lo stesso al
fine di renderlo conforme alla normativa in vigore.
Roma,

LAZIOcrea S.p.a.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, I’Appaltatore
espressamente accetta i seguenti articoli: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 28,
30.

Roma,
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