



## DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

<b>Struttura organizzativa proponente:</b>	Divisione Sistemi Territoriali, Socio-Sanitari e Gestionali per la Sanità della Direzione Sistemi Informativi
--	---

<b>Oggetto:</b>	<p>Progetto ISTSP4: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, mediante RDO n. PI174694-24 sulla piattaforma regionale S.TEL.LA, per l'affidamento di "Attività di sviluppo evolutivo della piattaforma SEIPCI della Protezione Civile della Regione Lazio (ISTSP4)" all'operatore Maggioli S.p.A. Importo € 139.776,00 esclusa IVA (€ 170.526,72 inclusa IVA).</p> <p>CUP: C81F24000410002</p> <p>CIG: B33D3F3084</p> <p>Cod. commessa LAZIOcrea ISTSP4</p> <p>RUP: Lorenzo Sornaga</p>
-----------------	---

### Premesse:

Il Direttore Generale, Luca Perozzi, su proposta del Responsabile della Divisione Sistemi Territoriali, Socio-Sanitari e Gestionali per la Sanità a.i., Lorenzo Sornaga, in qualità di Responsabile Unico del Progetto (RUP),

- VISTO il D.lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- VISTO il Contratto-Quadro di Servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea, reg. cron. 25960 del 11/01/2022;
- VISTO l'Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, recante il vigente Testo Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, pubblicato sul sito internet aziendale, con particolare riferimento al Regolamento interno "Appalti, concessioni e sponsorizzazioni";
- VISTA la Determinazione n. 0437 del 06/06/2024, con la quale il Dirigente Lorenzo Sornaga è stato nominato Responsabile Unico del Progetto (RUP) per il progetto ISTSP4 "Servizi di gestione, manutenzione, evoluzione, assistenza ed helpdesk della piattaforma SEIPCI dell'Agenzia della Protezione Civile Regionale in sostituzione del Dirigente Antonio Vito Bozza;
- CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A., gestisce e implementa il Sistema informativo "SEIPCI" per i Servizi Integrati di Protezione Civile della Regione Lazio;
- VISTA la Determinazione regionale n. G14620 del 26/10/2022, con la quale la Regione Lazio ha impegnato l'importo complessivo di € 566.667,00 inclusa IVA a favore di LAZIOcrea S.p.A. per le attività di gestione e manutenzione in continuità del sistema SEIPCI;
- VISTA la Determinazione del Presidente e Amministratore Delegato n. 1505 del 20/12/2022, con la quale si è proceduto con l'attivazione dell'Accordo quadro Consip per Servizi applicativi in ottica cloud e servizi di PMO per le Pubbliche Amministrazioni - ID 2212 Lotto 5, con il Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) costituito da MAGGIOLI S.P.A. (mandataria) – CONSORZIO REPLY PUBLIC SECTOR – ALMAVIVA DIGITALTEC S.R.L. – SOPRA STERIA GROUP S.P.A. – P.A. ADVICE S.P.A. – GEEK LOGICA S.R.L. – SCHEMA31 S.P.A. – ONIT



## DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

GROUP S.R.L. (mandanti), per il “Servizio di gestione, manutenzione, assistenza ed helpdesk della piattaforma SEIPCI dell’Agenzia di Protezione Civile della Regione Lazio (ISTSP4)”, per l’importo complessivo di € 413.956,80 esclusa IVA(CIG: 95547171E7);

- VISTO il contratto esecutivo in essere CIG: 95547171E7 prot.27711 del 23/12/2022 per il servizio di gestione, manutenzione, assistenza ed helpdesk della piattaforma SEIPCI, stipulato con il suddetto RTI in data 23/12/2022 per un importo pari a € 413.956,80 esclusa IVA;
- ATTESO che l’avvio dell’esecuzione del contratto di cui sopra, per una durata di 36 mesi, è stato fissato tra le parti in data 01/01/2023;
- CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A., con nota prot. n. 19326 del 31/10/2023, ha trasmesso alla Regione Lazio lo studio di fattibilità per l’estensione evolutiva del Sistema digitale di Protezione Civile SEIPCI;
- VISTA la Determinazione regionale n. G14872 del 09/11/2023, con la quale la Regione Lazio ha approvato il suddetto studio prot. n. 19326 del 31/10/2023 e affidato a LAZIOcrea S.p.A. l’esecuzione del progetto, procedendo al disimpegno della somma di € 248.190,00 dall’impegno n. 2480/2023 di cui alla succitata Determinazione n. G14620 26/10/2022 e impegnando i relativi i fondi necessari con la seguente ripartizione sulle annualità 2023 e 2024:

Capitolo	2023		2024	
	Totale (Iva incl.)	Impegno	Totale ( Iva incl.)	Impegno
Spesa Corrente - CAP S25904	-	-	151.810,00 €	1671/2024
Conto Capitale - CAP S26615	469.138,80 €	3476/2023	374.296,00 €	1673/2024

- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 29 dicembre 2023, n. 990, con la quale è stato approvato il Piano operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l’anno 2024, nel quale, è incluso il progetto denominato SEIPCI2 - SERVIZI INTEGRATI PROTEZIONE CIVILE – cod. ISTSP4 (scheda n. 15.10);
- TENUTO CONTO che le attività evolutive contenute nel succitato Studio di fattibilità prot. n. 19326 del 31/10/2023 non erano previste al momento della stipula del contratto in essere e preso atto che l’accordo quadro Consip denominato “Servizi applicativi in ottica cloud e affidamento servizi di PMO per le pubbliche amministrazioni” – ID2212 – Lotto5 risulta esaurito;
- ATTESO che, al fine di soddisfare le esigenze di Regione Lazio, è stata valutata l’opportunità di aderire ad uno degli accordi quadro relativi a gare in fase di espletamento o di aggiudicazione da parte di Consip S.p.A., in particolare all’accordo quadro denominato “Servizi Applicativi in ottica Cloud e Servizi di Demand e PMO per le PP. AA. Locali – ED.3 ID 2610” (fonte: <https://www.acquistinretepa.it/>; bando di gara: 03/11/2023 – data presunta di attivazione attualmente stimata per il 30/11/2024);
- VISTA la nota regionale n. U.1141747 del 19/09/2024 (prot. LAZIOcrea n. 14297 di pari data), con la quale la Direzione Regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 ha invitato LAZIOcrea S.p.A. a procedere alla realizzazione degli sviluppi applicativi necessari per le attività di gestione della Protezione Civile della Regione Lazio connesse al Giubileo 2025, che si aprirà con un evento previsto il prossimo 8 dicembre 2024;

**DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE**

- CONSIDERATO che i costi delle attività evolutive in argomento rientrano tra quelli già finanziati con la Determinazione regionale n. G14872 del 09/11/2023;
- PRESO ATTO che il tempo necessario per l'espletamento di una procedura di gara si stima ragionevolmente superiore a quello di attivazione degli strumenti di approvvigionamento Consip e che il tempo a disposizione è insufficiente per procedere ad un affidamento dei servizi in questione ad un fornitore differente da quello attualmente contrattualizzato (Maggioli S.p.A.), non essendo garantiti i tempi minimi (pari ad almeno 30 giorni) per una presa in carico del sistema, necessaria per garantire la continuità operativa sul sistema in esercizio, fermo restando che qualsiasi disservizio sul sistema può compromettere il corretto ed efficiente funzionamento dell'Amministrazione regionale, come riportato nella Relazione tecnica prot. n. 17137 del 24/10/2024;
- CONSIDERATO il principio di risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. 36/2023, in virtù del quale le stazioni appaltanti devono perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- ATTESO che l'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, specifica che le stazioni appaltanti possono procedere con *"affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*;
- VISTO il Parere legale prot. n. 17410 del 29/10/2024, nel quale si esprime parere positivo all'applicazione della norma di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, in considerazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del D.L. n. 95/2012 (convertito con Legge n. 135/2012), in merito all'affidamento all'operatore indicato nella Relazione tecnica, sussistendone i presupposti di legge, fermo restando il rispetto dei parametri di qualità-prezzo del precedente *"Servizi applicativi in ottica cloud e affidamento servizi di PMO per le pubbliche amministrazioni"* – ID2212 – Lotto5 di Consip S.p.A.;
- CONSIDERATO che, per quanto sopra, si è proceduto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, con RDO n. PI174694-24 sulla piattaforma regionale S.TEL.LA, per l'affidamento di "Attività di sviluppo evolutivo della piattaforma SEIPCI della Protezione Civile della Regione Lazio (ISTSP4)", all'operatore Maggioli S.p.A., per un importo massimo di € 140.000 IVA esclusa, agli stessi prezzi del contratto vigente (derivante da un Accordo Quadro Consip);
- ATTESO che la società Maggioli S.p.A. ha risposto alla suddetta RDO con un'offerta per i servizi richiesti pari a € 139.776,00 esclusa IVA, che risponde pienamente alle esigenze espresse da LAZIOcrea, come riportato nel Verbale di valutazione prot. n. 17138 del 24/10/2024;
- RITENUTO pertanto di dover procedere con l'affidamento dei servizi di cui sopra alla società Maggioli S.p.A., per l'importo complessivo di € 139.776,00 esclusa IVA;
- CONSIDERATO che il Direttore Andrea Spadetta non è in servizio al momento in cui viene redatto il presente atto e vista la Procura conferita al Direttore Generale Luca Perozzi Rep. n. 33158 Racc. n. 15853 del 06/06/2024;
- RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa

**DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE****DETERMINA**

- di procedere con l'affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, mediante piattaforma regionale S.TEL.LA all'operatore Maggioli S.p.A., delle "Attività di sviluppo evolutivo della piattaforma SEIPCI della Protezione Civile della Regione Lazio (ISTSP4)", per l'importo complessivo di € 139.776,00 esclusa IVA (RDO n. PI174694-24). CUP: C81F24000410002 - CIG: B33D3F3084;
- di imputare il suddetto importo a valere sulla commessa ISTSP4

BU_CENTRO DI COSTO_ID PROGETTO	CUP	CIG	IMPORTO IVA ESCLUSA	IMPORTO IVA AL 22%	IMPORTO IVA INCLUSA
PC_SISSE_ISTSP4	C81F24000410002	B33D3F3084	€ 139.776,00	€ 30.750,72	€ 170.526,72

**Sintesi acquisto****Aggiudicatario**

**MAGGIOLI S.P.A. (C.F. 06188330150 - P.IVA IT02066400405).**

Ordinativi a: MAGGIOLI S.p.A.	DETERMINA REGIONALE DI FINANZIAMENTO	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Servizio di Manutenzione Evolutiva	G14620 26/10/2022	€ 139.776,00 iva esclusa	-	-

**Allegati:**

- Mod. GEPRO progetto ISTSP4
- Determinazione regionale n. G14872 del 09/11/2023
- Nota regionale n. U.1141747 del 19/09/2024
- Relazione tecnica prot. n. 17137 del 24/10/2024
- Parere Legale Prot. n. 17410 del 29/10/2024
- Offerta Maggioli S.p.A.
- Verbale prot. n. 17138 del 24/10/2024

**VISTO DI REGOLARITA' ECONOMICA**

**DIRETTORE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE**

Paolo Urbani

**DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE**

VISTO DI REGOLARITA' GIURIDICA DEL PRESENTE ATTO		
RESPONSABILE AREA AFFARI LEGALI	Fabio Di Marco	
RESPONSABILE DIVISIONE AFFARI LEGALI, GARE E ACQUISTI a.i.	Andrea Spadetta	

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)	Lorenzo Sornaga	
RESPONSABILE DIVISIONE SISTEMI TERRITORIALI, SOCIO-SANITARI E GESTIONALI PER LA SANITÀ a.i.		
DIRETTORE DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI a.i.	Andrea Spadetta	
DIRETTORE GENERALE	Luca Perozzi	