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LAZIOcrea S.p.A.  

PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA AI FINI DELLA 

REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO LOGISTICO DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA 

REGIONE LAZIO COMUNE DI CAPENA (RM) - CIG 85656684D8 

CUP: C73I19000000002 

Verbale n. 3 

 

L’anno 2021 il giorno 24 del mese di febbraio alle ore 15:00 si è riunito, in seduta 

pubblica virtuale, il Seggio di gara, previsto dal par. 18 del Disciplinare di gara, si riuniscono, 

in seduta virtuale, per l’esame delle offerte della procedura in epigrafe indicata, da 

aggiudicare in applicazione del criterio del prezzo più basso - così composto: 

 

• Francesca Fabbri   Responsabile del Procedimento 

• Antonio De Matteis  Membro 

• Aldo Fusacchia  Membro 

 

Alle ore 15:05, constatata la presenza di tutti i componenti del suddetto Seggio di gara, 

si dichiara aperta e validamente costituita la seduta pubblica virtuale, come previsto dal 

Disciplinare. Le operazioni vengono effettuate tramite accesso contestuale al Sistema 

“S.TEL.LA.”. 

Il Responsabile del procedimento, abilitato alla Piattaforma informatica “S.TEL.LA”, ha 

proceduto all’inserimento delle credenziali e contestualmente ha provveduto a scaricare le 

seguenti offerte economiche: 
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pos Ragione Sociale Valore Offerta Ribasso ribasso in % 

1 Burlandi Franco S.r.l. 2.994.192,32 € 1.593.202,07 € 34,73% 

2 
Consorzio Stabile Aurora 

S.C.a.r.l.  
3.078.600,38 € 1.508.794,01 € 32,89% 

3 Belli S.r.l. 3.108.877,18 € 1.478.517,21 € 32,23% 

4 
RTI Cosmav s.r.l.- Codisab 

S.r.l. 
3.145.576,33 € 1.441.818,06 € 31,43% 

5 
RTI MI.PA. Costruzioni Edili - 
L.edi.S.S. S.r.l. - Simait Service 

S.r.l. 
3.189.156,58 € 1.398.237,81 € 30,48% 

6 
ICOSER Servizi di ingegneria 

integrata S.r.l. 
3.247.416,49 € 1.339.977,90 € 29,21% 

7 Lupo Rocco S.r.l. 3.349.715,38 € 1.237.679,01 € 26,98% 

8 C.R.B. S.r.l. 3.359.807,65 € 1.227.586,74 € 26,76% 

9 
RTI Costruzioni Alfredo La 
Posta S.r.l. - GSM Impianti 

S.r.l. 
3.365.312,52 € 1.222.081,87 € 26,64% 

10 TE.COS.IM. S.r.l. 3.427.242,35 € 1.160.152,04 € 25,29% 

11 
RTI Alli Costruzioni S.r.l.- 

L.G.R. Appalti S.r.l. 
3.443.298,23 € 1.144.096,16 € 24,94% 

12 
RTI S.M. Edilizia S.r.l.- 

Nomentana Appalti S.r.l. 
3.491.924,61 € 1.095.469,78 € 23,88% 

13 
RTI Effe Group S.r.l. - SIT S.r.l. 
Unipersonale - Semar Appalti 

S.r.l. 
3.606.609,47 € 980.784,92 € 21,38% 

14 
RTI GRA S.r.l. - Edil Moter 

S.r.l.L - G.P.C. S.r.l. 
3.630.005,18 € 957.389,21 € 20,87% 

15 D'Urso Impianti S.r.l. 3.634.133,84 € 953.260,55 € 20,78% 

16 IMPRE.DO S.r.l. 3.738.726,43 € 848.667,96 € 18,50% 

17 
RTI ICR Impianti e Costruzioni 

S.r.l.- Consorzio Stabile De 
Medici  

3.933.231,95 € 654.162,44 € 14,26% 

18 RTI EDIL-IN S.r.l. - Bisdio S.r.l. 4.114.434,03 € 472.960,36 € 10,31% 
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Mentre i costi della manodopera e degli oneri aziendali sono di seguito indicati nella 

successiva tabella: 

pos Ragione Sociale Valore Offerta 
costi 

manodopera 
oneri aziendali 
sulla sicurezza 

1 Burlandi Franco S.r.l. 2.994.192,32 €  774.212,25 €   29.950,00 € 

2 Consorzio Stabile Aurora S.C.a.r.l.  3.078.600,38 € 775.000,00 €  30.000,00 €  

3 Belli S.r.l. 3.108.877,18 € 774.500,00 €  26.425,00 € 

4 RTI Cosmav s.r.l.- Codisab S.r.l. 3.145.576,33 € 1.100.871,44 € 94.360,41 € 

5 
RTI MI.PA. Costruzioni Edili - 

L.edi.S.S. S.r.l. - Simait Service S.r.l. 
3.189.156,58 € 775.000,00 €  25.000,00 € 

6 
ICOSER Servizi di ingegneria 

integrata S.r.l. 
3.247.416,49 € 674.442,00 €  27.000,00 e 

7 Lupo Rocco S.r.l. 3.349.715,38 € 1.400.00,00 € 91.000,00 €  

8 C.R.B. S.r.l. 3.359.807,65 € 774.212,25 €   41.970,00 € 

9 
RTI Costruzioni Alfredo La Posta 

S.r.l. - GSM Impianti S.r.l. 
3.365.312,52 €  774.212,25 €  21.000,00 €  

10 TE.COS.IM. S.r.l. 3.427.242,35 € 774.347,12 €  28.000,00 €  

11 
RTI Alli Costruzioni S.r.l.- L.G.R. 

Appalti S.r.l. 
3.443.298,23 € 650.000,00 €  48.000,00 € 

12 
RTI S.M. Edilizia S.r.l.- Nomentana 

Appalti S.r.l. 
3.491.924,61 € 639.071,00 €  36.071,00 € 

13 
RTI Effe Group S.r.l. - SIT S.r.l. 

Unipersonale - Semar Appalti S.r.l. 
3.606.609,47 € 1.081.982,85 €  108.198,29 € 

14 
RTI GRA S.r.l. - Edil Moter S.r.l. - 

G.P.C. S.r.l. 
3.630.005,18 € 710.000,00 €  46.000,00 € 

15 D'Urso Impianti S.r.l. 3.634.133,84 €  774.212,25 €   47.250,16 €  

16 IMPRE.DO S.r.l. 3.738.726,43 €  774.212,25 €   27.500,00 €  

17 
RTI ICR Impianti e Costruzioni 

S.r.l.- Consorzio Stabile De Medici  
3.933.231,95 € 661.500,00 €  46.000,00 € 

18 RTI EDIL-IN S.r.l. - Bisdio S.r.l. 4.114.434,03 € 1.146.848,60 €  59.636,13 € 
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Al termine della verifica delle offerte, ritenute congrue rispetto alla lettera di invito, si 

procede, a questo punto al calcolo dell’anomalia così come stabilito dall’art 97 comma 2 del 

D. Lgs n. 50/2016: 

 “lett. a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le 

offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unità superiore, 

rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte 

aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei 

loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti 

una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte 

sono altresì da accantonare”; 

per il calcolo della lett. a), essendo 18 offerte per il calcolo del taglio delle ali, si eliminano le 

prime 2 (due) offerte (Burlandi Franco S.r.l. e Consorzio Stabile Aurora S.C.a.r.l.) e le ultime 

2 (due)  (RTI ICR Impianti e Costruzioni S.r.l.- Consorzio Stabile De Medici e RTI Edil-In S.r.l. 

- Bisdio S.r.l.) dalla graduatoria e si procede al calcolo della somma dei ribassi in 

percentuale (359,370%) e della media aritmetica M dei ribassi percentuali delle offerte 

rimanenti (359,370/14) corrispondente a 25,669% 

 “lett. b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la 

media calcolata ai sensi della lettera a)” 

Si procede al calcolo in percentuale dello scarto medio aritmetico Sc (cioè la media in 

percentuale degli scarti dei ribassi superiori al valore della media M in precedenza 

calcolata); i ribassi superiori a detta media (25,669%) sono 7 (non prendendo in 

considerazione le prime due offerte in graduatoria per effetto del taglio delle ali) calcolando 

lo scarto medio quadratico per ciascun’offerta come Sc= Ribasso – M:  

pos Ragione Sociale Valore Offerta ribasso in % 
scarto medio 
quadratico 

1 Burlandi Franco S.r.l. 2.994.192,32 € 34,73 0,00% 

2 Consorzio Stabile Aurora S.C.a.r.l.  3.078.600,38 € 32,89 0,00% 

3 Belli S.r.l. 3.108.877,18 € 32,23 6,56% 

4 RTI Cosmav s.r.l.- Codisab S.r.l. 3.145.576,33 € 31,43 5,76% 

5 
RTI MI.PA. Costruzioni Edili - 

L.edi.S.S. S.r.l. - Simait Service S.r.l. 
3.189.156,58 € 30,48 4,81% 

6 
ICOSER Servizi di ingegneria 

integrata S.r.l. 
3.247.416,49 € 29,21 3,54% 

7 Lupo Rocco S.r.l. 3.349.715,38 € 26,98 1,31% 
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8 C.R.B. S.r.l. 3.359.807,65 € 26,76 1,09% 

9 
RTI Costruzioni Alfredo La Posta 

S.r.l. - GSM Impianti S.r.l. 
3.365.312,52 € 26,64 0,97% 

 

Si procede al calcolo della somma percentuale di ciascun scarto medio quadratico 

(24,045%) e della media aritmetica (24,045%/7) corrispondente a 3,435% 

 “lett. c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio 

aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b)” 

Si procede alla somma in percentuale tra la media aritmetica M (25,669%) e lo scarto medio 

aritmetico Sc (3,435%); quindi S= M + Sc > 25,669%+ 3,435%= 29,104% 

 “lett. d) la soglia calcolata alla lettera c) è decrementata di un valore percentuale pari 

al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla 

lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)” 

per calcolare la soglia di anomalia Sa occorre ora decrementare lo scarto medio aritmetico 

in precedenza calcolato (Sc = 3,435%) di un valore percentuale pari al prodotto delle prime 

due cifre dopo la virgola della somma in percentuale dei ribassi; poiché le prime due cifre 

dopo la virgola della somma dei ribassi - che ricordiamo essere pari a 359,370 - sono 3 e 7, 

il loro prodotto risulta pari a 3*7=21; quindi il decremento (d) da applicare risulta pari al 21% 

di Sc, cioè d = 3,435*21/100 = 0,721% 

Dunque la soglia di anomalia Sa risulta Sa = M + Sc – d = 25,669%+ 3,435% - 0,721%= 

28,383% 

 

Sulla base dei calcoli sopra riportati, nonché in considerazione di quanto espressamente 

indicato al par. 19 del Disciplinare di gara “Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari 

o superiore a dieci, la Società Appaltante escluderà automaticamente, ai sensi dell’art. 97, 

comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 o comma 2-bis 

del D. Lgs. n. 50/2016” si procede a stilare la seguente graduatoria: 
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pos Ragione Sociale Valore Offerta Ribasso ribasso in % 
ANOMALE 

CONGRUE 

1 Burlandi Franco S.r.l. 2.994.192,32 € 1.593.202,07 € 34,73% 
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2 
Consorzio Stabile Aurora 

S.C.a.r.l.  
3.078.600,38 € 1.508.794,01 € 32,89% 

3 Belli S.r.l. 3.108.877,18 € 1.478.517,21 € 32,23% 

4 RTI Cosmav s.r.l.- Codisab S.r.l. 3.145.576,33 € 1.441.818,06 € 31,43% 

5 
RTI MI.PA. Costruzioni Edili - 
L.edi.S.S. S.r.l. - Simait Service 

S.r.l. 
3.189.156,58 € 1.398.237,81 € 30,48% 

6 
ICOSER Servizi di ingegneria 

integrata S.r.l. 
3.247.416,49 € 1.339.977,90 € 29,21% 

7 Lupo Rocco S.r.l. 3.349.715,38 € 1.237.679,01 € 26,98% 
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8 C.R.B. S.r.l. 3.359.807,65 € 1.227.586,74 € 26,76% 

9 
RTI Costruzioni Alfredo La 

Posta S.r.l. - GSM Impianti S.r.l. 
3.365.312,52 € 1.222.081,87 € 26,64% 

10 TE.COS.IM. S.r.l. 3.427.242,35 € 1.160.152,04 € 25,29% 

11 
RTI Alli Costruzioni S.r.l.- L.G.R. 

Appalti S.r.l. 
3.443.298,23 € 1.144.096,16 € 24,94% 

12 
RTI S.M. Edilizia S.r.l.- 

Nomentana Appalti S.r.l. 
3.491.924,61 € 1.095.469,78 € 23,88% 

13 
RTI Effe Group S.r.l. - SIT S.r.l. 
Unipersonale - Semar Appalti 

S.r.l. 
3.606.609,47 € 980.784,92 € 21,38% 

14 
RTI GRA S.r.l. - Edil Moter S.r.l.L 

- G.P.C. S.r.l. 
3.630.005,18 € 957.389,21 € 20,87% 

15 D'Urso Impianti S.r.l. 3.634.133,84 € 953.260,55 € 20,78% 

16 IMPRE.DO S.r.l. 3.738.726,43 € 848.667,96 € 18,50% 

17 
RTI ICR Impianti e Costruzioni 

S.r.l.- Consorzio Stabile De 
Medici  

3.933.231,95 € 654.162,44 € 14,26% 

18 RTI EDIL-IN S.r.l. - Bisdio S.r.l. 4.114.434,03 € 472.960,36 € 10,31% 
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I calcoli sopra riportati e la suindicata graduatoria vengono confermati anche dai calcoli 

effettuati direttamente dalla piattaforma S.TEL.LA. (allegati al presente verbale) che ha 

provveduto ad effettuare il calcolo dell’anomalia e dell’esclusione automatica delle offerte 

sopra la soglia di anomalia. 

Sulla base, quindi, della graduatoria sopra riportata e rispetto a quanto indicato dal punto 19 

del Disciplinare di gara, si propone l’esclusione dei seguenti concorrenti: 

 Burlandi Franco S.r.l. 

 Consorzio Stabile Aurora S.C.a.r.l. 

 Belli S.r.l. 

 RTI Cosmav s.r.l.- Codisab S.r.l. 

 RTI MI.PA. Costruzioni Edili - L.edi.S.S. S.r.l. - Simait Service S.r.l. 

 ICOSER Servizi di ingegneria integrata S.r.l. 

A questo punto inizia la valutazione delle restanti offerte economiche; sulla base degli 

importi indicati, verificata sia la congruità di tutte le offerte (rispetto a quanto richiesto 

dagli atti di gara), che il costo della manodopera rispetto a quanto previsto all'articolo 97, 

comma 5, lettera d) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., quella presentata dal concorrente Lupo 

Rocco S.r.l. (primo nella nuova graduatoria) risulta la migliore e congrua e, pertanto, si stila 

la nuova graduatoria: 

 

pos Ragione Sociale Valore Offerta 

1 Lupo Rocco S.r.l. 3.349.715,38 € 

2 C.R.B. S.r.l. 3.359.807,65 € 

3 
RTI Costruzioni Alfredo La Posta S.r.l. - GSM Impianti 

S.r.l. 
3.365.312,52 € 

4 TE.COS.IM. S.r.l. 3.427.242,35 € 

5 RTI Alli Costruzioni S.r.l.- L.G.R. Appalti S.r.l. 3.443.298,23 € 

6 RTI S.M. Edilizia S.r.l.- Nomentana Appalti S.r.l. 3.491.924,61 € 

7 
RTI Effe Group S.r.l. - SIT S.r.l. Unipersonale - Semar 

Appalti S.r.l. 
3.606.609,47 € 

8 RTI GRA S.r.l. - Edil Moter S.r.l.L - G.P.C. S.r.l. 3.630.005,18 € 

9 D'Urso Impianti S.r.l. 3.634.133,84 € 
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10 IMPRE.DO S.r.l. 3.738.726,43 € 

11 
RTI ICR Impianti e Costruzioni S.r.l.- Consorzio 

Stabile De Medici  
3.933.231,95 € 

12 RTI EDIL-IN S.r.l. - Bisdio S.r.l. 4.114.434,03 € 

13 Burlandi Franco S.r.l. PROPOSTA DI ESCLUSIONE 

14 Consorzio Stabile Aurora S.C.a.r.l.  PROPOSTA DI ESCLUSIONE 

15 Belli S.r.l. PROPOSTA DI ESCLUSIONE 

16 RTI Cosmav s.r.l.- Codisab S.r.l. PROPOSTA DI ESCLUSIONE 

17 
RTI MI.PA. Costruzioni Edili - L.edi.S.S. S.r.l. - Simait 

Service S.r.l. 
PROPOSTA DI ESCLUSIONE 

18 ICOSER Servizi di ingegneria integrata S.r.l. PROPOSTA DI ESCLUSIONE 

 

sulla base della graduatoria sopra riportata, si propone l’aggiudicazione della procedura 

negoziata per i lavori di sostituzione edilizia ai fini della realizzazione del nuovo centro 

logistico della protezione civile della regione Lazio Comune di Capena (RM) - CIG 

85656684D8 CUP: C73I19000000002 al concorrente Lupo Rocco S.r.l. per un importo di 

Euro 3.349.715,38 (tremilionitrecentoquarantanovemilasettecentoquindici/38) IVA esclusa. 

Il Responsabile del procedimento dichiara chiusa l’odierna seduta e si trasmette il 

presente verbale alla Stazione appaltante per le verifiche di competenza 

 

Letto e sottoscritto: 

 

Francesca Fabbri _______________________ 

 

Aldo Fusacchia _________________________ 

 

Antonio De Matteis _____________________ 

 

 

 

 

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D. Lgs 7 marzo 

2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa". 

f.fabbri-cons
Evidenziato
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Compilatore

Francesca Fabbri

    Data

24/02/2021 15:14:17

 

Estremi della Gara        

Registro di Sistema Bando

PI106817-20

Fascicolo di Sistema

FE010266, FE010266

Stazione Appaltante

LAZIOcrea S.p.A.

Stato Lotto

Aggiudicazione Proposta

         
Criterio di Aggiudicazione Gara

Prezzo più basso

Offerte Anomale

Esclusione automatica

Modalità di partecipazione

Telematica

Criterio Formulazione Offerta Economica

Percentuale

 

CIG

85656684D8

CUP

C73I19000000002

Atto indizione

Determ.n.1306

Data Atto Indizione

23/12/2020

 

Oggetto

Lavori di sostituzione edilizia ai fini della realizzazione del nuovo centro logistico della protezione civile della Regione Lazio - Comune di Capena

Estremi del Lotto      

Numero Lotto

1

CIG

 

Descrizione

Lavori edili nuovo centro logistico Protezione Civile regionale

Base d'Asta Lotto

4.587.394,39

       

 
Media Ribassi

25,6692857143

Media Scarti

3,435

Somma Ribassi

359,37

Parametro per esclusione automatica

10

   

Soglia Anomalia

28,3829357143

   

 

Ragione Sociale Valore
Offerta Ribasso Ribasso

%
Taglio
Delle
Ali

Scarto Aritmetico Stato
Offerta Motivazione Graduatoria Sorteggio Posizione

Burlandi Franco Srl 2.994.192,32 1.593.202,07 34,73 Ali 0 Anomalo        

CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L. Esecutrice TROMBI COSTRUZIONI S.R.L. 3.078.600,38 1.508.794,01 32,89 Ali 0 Anomalo        

Belli srl 3.108.877,18 1.478.517,21 32,23   6,5607142857 Anomalo        

RTI COSMAV S.R.L. - CODISAB SRL 3.145.576,33 1.441.818,06 31,43   5,7607142857 Anomalo        

RTI MI.PA. COSTRUZIONI EDILI - L.edi.s.s - Simait Service S.r.l. 3.189.156,58 1.398.237,81 30,48   4,8107142857 Anomalo        
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ICOSER Servizi di ingegneria integrata S.R.L. 3.247.416,49 1.339.977,90 29,21   3,5407142857 Anomalo        

LUPO ROCCO S.R.L. 3.349.715,38 1.237.679,01 26,98   1,3107142857     1   Aggiudicatario prop

CRB SRL 3.359.807,65 1.227.586,74 26,76   1,0907142857     2   II Classificato

RTI COSTRUZIONI ALFREDO LA POSTA SRL - GSM IMPIANTI SRL 3.365.312,52 1.222.081,87 26,64   0,970714285700002     3    

TE.COS.IM. 3.427.242,35 1.160.152,04 25,29   0     4    

RTI ALLI COSTRUZIONI Srl - L.G.R. APPALTI S.R.L. 3.443.298,23 1.144.096,16 24,94   0     5    

RTI S.M. EDILIZIA SRL - NOMENTANA APPALTI S.R.L. 3.491.924,61 1.095.469,78 23,88   0     6    

RTI EFFE GROUP - S.R.L. - SIT SRL UNIPERSONALE - SEMAR APPALTI 3.606.609,47 980.784,92 21,38   0     7    

RTI GRA S.r.l. - EDIL MOTER SRL - G.P.C. S.R.L. 3.630.005,18 957.389,21 20,87   0     8    

D'URSO IMPIANTI SRL 3.634.133,84 953.260,55 20,78   0     9    

IMPRE.DO S.R.L. 3.738.726,43 848.667,96 18,5   0     10    

RTI ICR Impianti e Costruzioni Srl - CONSORZIO STABILE DE MEDICI Esecutrice SAFETY MANAGEMENT SERV... 3.933.231,95 654.162,44 14,26 Ali 0     11    

RTI EDIL-IN SRL - BISDIO S.R.L. 4.114.434,03 472.960,36 10,31 Ali 0     12    
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